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RIMODULAZIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Dell’Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella
Regione Marche”, sottoscritto in data 26 febbraio 2008 tra il Ministero dell’ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la Regione Marche, I’Autorita Portuale di Ancona, i Comuni di Senigallia, Fano,

Numana, Civitanova Marche e I'ISPRA.

TRA

La Regione Marche in persona del Vice Presidente, CASINI ANNA, C.F. CSNNA60H63A462L, domiciliato per

la carica presso la sede della Regione stessa sita in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, C.F. 80008630420,

L’ Autorita Portuale in Persona del Presidente, GIAMPIERI RODOLFO, C. F. GMPRLF54C07A271D, domiciliato

per la carica presso la sede della stessa Autorita sita in Ancona, molo Santa Maria,

Il Comune di Fano in persona del Sindaco, SERI MASSIMO, C.F. SREMSM645157133Y, domiciliato per la

carica presso la sede municipale sita in Fano, via San Francesco d’Assisi n. 76,

I Comune di Numana in persona del Sindaco, TOMBOLINI GIANLUIGI, C.F. TMBGLG67P12A271H,

domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Numana, piazza del Santuario n. 24,

I Comune di Civitanova Marche in persona del Sindaco, CORVATTA TOMMASO MAURO, C.F.
CRVTMS63A19C770Z, domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Civitanova Marche piazza

XX Settembre n. 93,

L'ISPRA in persona del Direttore generale LAPORTA STEFANO C.F. LPRSFN67H28E506H, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Istituto sita in Roma, via Vitaliano Brancati, n. 48,

(di seguito le Parti)

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di

danno ambientale”;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione

amministrativa” e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo | della legge 15 marzo 1997, n. 59” e

s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma

dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

”

VISTO I’articolo 2, comma 104, della legge n. 662/1996, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

es.m.i,;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e

'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i

programmi comuni fra pil amministrazioni;

VISTA la Legge 25 gennaio 1979, n. 30 e successive modifiche, recante “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dallinquinamento”, con protocolli e relativi

allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “Disposizioni per la difesa del mare”, ed in particolare
I'articolo 1 comma 7 secondo cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio provvede a
regolare I'esercizio delle attivita marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine

esterne soggette a giurisdizione nazionale;



VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 di “riordino della legislazione in materia portuale” che tra I’altro ha

istituito I’Autorita Portuale di Ancona;

VISTO I'articolo 80, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha attribuito allo

Stato |'autorizzazione agli scarichi in mare da navi e aeromobili;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 152/2006, che mira ad ottenere la graduale
riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere I'obiettivo finale di

eliminare le sostanze pericolose prioritarie;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 21 che stabilisce che il refluimento dei fanghi di dragaggio
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste
in ambito costiero avviene sulla base dell’autorizzazione della Regione territorialmente

competente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006, “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto

Legislativo 4/2008;

VISTO l'articolo 109 del suddetto Decreto che disciplina “V’immersione in mare di materiale derivante da

attivita di escavo e attivita di posa in mare di cavi e condotte” e relativa attuazione;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato”;

CONSIDERATO che i soggetti firmatari del presente Accordo condividono la necessita di applicare le
modalita di gestione, individuate nelle suddette normative, negli ambiti d’intervento definiti nel

medesimo Accordo;

VISTA la Risoluzione parlamentare 7-00276 del 6 novembre 2007 con la quale il Governo si impegna “a
pervenire in tempi rapidi ad un quadro normativo e regolamentare nell’ambito della
movimentazione dei materiali e dei sedimenti in ambiente marino e costiero, che disciplini tutte le
diverse attivita e competenze, coordinando le diverse norme esistenti o in corso di definizione in
materia, superando le incoerenze, la frammentarieta e la difficolta interpretativa, e confermando
come base tecnico-scientifica il manuale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare redatto da ICRAM-APAT”;

CONSIDERATO che la suddetta Risoluzione intende “incoraggiare progetti di ricerca applicata, con il

contributo delle migliori professionalita tecniche e scientifiche nazionali, pubbliche e private, per lo
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sviluppo e la sperimentazione di tecnologie di trattamento che valorizzino la risorsa sedimento

marino e le opzioni ecologicamente ed economicamente compatibili”;

VISTA la legge Regionale delle Marche n. 15/2004 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”;

VISTO il Piano di Gestione Integrata delle aree costiere approvato dal Consiglio regionale con delibera n.

169/2005;

VISTO il Piano Regolatore portuale (PRP) dell’Autorita Portuale di Ancona approvato con decreto del

Ministro LL.PP. n. 1604 del 14/07/1988;

CONSIDERATO che I’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), istituita con
Legge regionale n. 60 del 2 settembre 1997, svolge le funzioni tecnico-scientifiche connesse

all’esercizio delle funzioni di interesse regionale;

VISTO il Protocollo d’'Intesa per I'attuazione di un programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela,
riqualificazione e valorizzazione ambientale del litorale marittimo della Regione Marche,
sottoscritto in data 28 dicembre 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e

del Mare, la Regione Marche e I'lCRAM,;

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2008 n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con il quale &
stato istituito I'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state
attribuite la funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT,

dell’INFS e dell'ICRAM;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123,
con cui & stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell'INFS e

dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;

CONSIDERATO che I'ISPRA & ente pubblico di ricerca, dotato di personalita giuridica di diritto pubblico e di
autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile nel
quale e confluito il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi

dell'lCRAM;

CONSIDERATO che I'ISPRA e istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.



CONSIDERATO che I'ISPRA ¢ sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali

alle quali l'lstituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO che il presente Accordo promuove un sistema di gestione integrata del materiale derivante
dalle attivita di dragaggio dei porti marchigiani individuando differenti combinazioni di opzioni di
gestione per i sedimenti movimentati, che siano adeguate alle esigenze regionali e alla qualita

riscontrata nei sedimenti;

CONSIDERATO che I'Accordo in parola promuovera come destinazione finale dei sedimenti di migliore
qualita ai sensi della DGR 255/2009 un riutilizzo eco-compatibile delle suddette frazioni che
comprenda attivita di ripascimento, interventi di ingegneria naturalistica (ricostruzione dei profili

morfologici) e applicazioni industriali;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi programmati nel presente Accordo, seguendo il
sopradescritto approccio integrato, potra dar luogo alla creazione di un sistema a “rete” di
coordinamento dei porti della Regione Marche e potra essere in grado di rispondere all’intero

fabbisogno regionale di trattamento dei materiali originati dalle attivita di dragaggio;

CONSIDERATO che, tra le attivita svolte vi & quella di prevenzione e i piani di intervento e monitoraggio per
la tutela delle acque marine dall’inquinamento e, piu in generale, la programmazione e |'attuazione

degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;

VISTO I’Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella
Regione Marche” sottoscritto in data 26 febbraio 2008 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Regione Marche, Autorita Portuale di Ancona, Comune di Civitanova

Marche, Comune di Fano, Comune di Numana, Comune di Senigallia;

VISTA la convenzione tra ICRAM e Regione Marche del 18 giugno 2008 sottoscritta in attuazione delle
attivita attribuite ad ICRAM dal suddetto Accordo di programma e scaduta in data 31 dicembre
2013

VISTE la DGR n. 1825 del 9 dicembre 2008 e la DGR n. 252 del 23 febbraio 2009 con le quali, nell’ambito
dell’assegnazione delle risorse FAS per il periodo 2007 — 2013, all’intervento 4.1.1.1. “Attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro per i dragaggi e lo sviluppo della sostenibilita delle aree

portuali” sono state attribuite risorse per € 18.000.000,00;



VISTA la DGR n. 490 del 23 marzo 2009 con la quale e stato disposto I'aggiornamento della dotazione FAS
2007 — 2013 con riduzione del 6,28572% sugli importi programmati con il PAR FAS 2007 — 2013;

VISTA la DGR n. 1730 del 27 dicembre 2012 con la quale le risorse FAS per il periodo 2007 — 2013 per

I'intervento 4.1.1.1 sono state rimodulate nell'importo di € 17.814.000,00;

VISTA la DGR n. 988 del 16 novembre 2015 con la quale le risorse FAS per il periodo 2007 — 2013 per

I'intervento 4.1.1.1 sono state rimodulate nell’importo di € 10.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. 0724436 del 10 ottobre 2014 con la quale il Comune di Senigallia dichiara di non

avere necessita di usufruire della cassa di colmata realizzata nel Porto di Ancona;

VISTO che il volume della vasca di colmata realizzata nel Porto di Ancona, attualmente stimabile in 146.000
mc., & inferiore rispetto a quello di 200.000 mc originariamente indicato dallo studio di fattibilita e
sulla base del quale le parti sono inizialmente addivenute alla sottoscrizione dell’Accordo di

programma del 26 febbraio 2008;

CONSIDERATO che, rispetto agli importi previsti dall’Accordo di Programma del 26 febbraio 2008, vi & stato
un aumento dei costi di realizzazione della vasca di colmata dovuto all’ adeguamento del progetto
definitivo alle prescrizioni dettate dal Ministero, che a sua volta ha determinato la diminuzione

della disponibilita finanziaria per le altre attivita previste dall’Accordo;

CONSIDERATO che con la presente rimodulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 26
febbraio 2008 le parti intendono concludere le attivita con esso avviate, tenendo conto del mutato

quadro progettuale e finanziario;

VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007 che dispone I'assegnazione di 1.000.000.000,00 € a valere sul
Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per interventi strategici a carattere ambientale nell’ambito della
priorita 3 “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo” del Quadro
Strategico Nazionale (QSN) 2000/2013, rispetto alla quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del territorio e del Mare € I’Amministrazione di riferimento;

CONSIDERATO che, vista la valenza strategica degli interventi programmati nel presente Accordo, che
promuove il connubio tra riqualificazione ambientale e sviluppo eco-sostenibile del territorio, a
partire dalle realta portuali ivi presenti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare, nel rispetto delle procedure previste dalla Citata Delibera, ha stanziato 4.000.000,00 € a

valere sui suddetti fondi;



VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007 che assegna alla Regione Marche a valere sul FAS 2007/2013,
risorse pari a 240.609.000,00 €;

CONSIDERATO che la Regione Marche per le finalita del presente Accordo, stanzia € 1.000.000,00 a valere
su risorse ordinarie e € 2.774.000,00 a valere sulle suddette risorse FAS, per un totale di €

3.774.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi nelle aree portuali programmati dall’ Accordo
sottoscritto in data 26 febbraio 2008 I'Autorita Portuale di Ancona; si & impegnata a stanziare
7.000.000,00 €, il Comune di Civitanova Marche si & impegnato a stanziare 270.000,00 €, il Comune
di Fano, si & impegnato a stanziare 1.470.000,00 € e il Comune di Numana si € impegnato a

stanziare 350.000,00 €;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 238 del 25/02/08, con la quale sono state

approvate le finalita del Accordo di programma del 26 febbraio 2008;

VISTO il verbale dell’incontro del Comitato di Coordinamento tecnico del 4 settembre 2014;

CONSIDERATO che nel suddetto verbale & stato specificato I'impegno finanziario e lo stato dell’arte di
ciascuno degli interventi previsti dall’allegato tecnico all’Accordo di programma del 26 febbraio

2008 rispetto alle nuove esigenze operative ed economiche emerse;

VISTO il verbale dell’incontro del Comitato di Coordinamento tecnico del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che nel predetto verbale ¢ stato evidenziato il mutato quadro logistico e finanziario a causa
del quale la Regione Marche in qualita di responsabile dell’Accordo ha proceduto alla redazione di

una proposta di rimodulazione dell’accordo sottoscritto nel 2008;

CONSIDERATO inoltre che nel medesimo verbale viene sottolineato lo stato di emergenza dei porti di Fano
e Numana tale da richiedere una rapida formalizzazione della proposta di rimodulazione

dell’Accordo;

VISTO il verbale dell’incontro del Comitato di Coordinamento tecnico del 2 dicembre 2015;

VISTA la proposta di disciplinare di immersione nella vasca di colmata di Ancona dei materiali di dragaggio

provenienti dai porti di cui all’Accordo di Programma;



VISTE le indicazioni formulate da ISPRA in merito al suddetto disciplinare esclusivamente per le parti di

propria competenza, ovvero per il monitoraggio dell’ambiente marino prospicente la vasca;

VISTA la nota prot. n. 0001943/STA del 18/02/2016 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio del mare considera non pil opportuno il proprio coinvolgimento nell’ambito della

presente rimodulazione delll’Accordo;

VISTO il verbale dell’incontro avvenuto in data 10 maggio 2016 tra i sottoscrittori del presente accordo;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1020 del 05/09/2016, con la quale & stato
approvato lo schema della presente rimodulazione e del disciplinare di immersione nella vasca di

colmata di Ancona dei materiali di dragaggio provenienti dai porti di cui all’Accordo di Programma

TUTTO CIO PREMESSO

L’anno 2016 (duemilasedici),

TRA

La Regione Marche, I’Autorita Portuale di Ancona, i Comuni di Fano, Numana e Civitanova Marche e I'ISPRA

(di seguito le Parti)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse

1. La presente rimodulazione modifica, integra e sostituisce il programma degli interventi previsti
dall’Accordo di programma stipulato in data 26 febbraio 2008 “Per i dragaggi e lo sviluppo
sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche”.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di

Programma.

Art. 2. Oggetto e finalita

1. L'accordo di Programma é finalizzato a rimodulare il precedente Accordo sottoscritto dalle parti in
data 26 febbraio 2008 per la conclusione degli interventi, favorendo una gestione integrata

ambientalmente compatibile dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi.



2. Alfine di dare seguito agli obiettivi di cui al comma 1, con il presente Accordo si intende:

a) promuovere la conclusione della redazione di studi e degli atti per la progettazione e
realizzazione di interventi di dragaggio I'approfondimento dei fondali dei porti di Ancona, Fano,
Numana e Civitanova e per la progettazione e realizzazione del consolidamento dei piazzali a
riempimento avvenuto della cassa di colmata realizzata nel porto di Ancona;

b) aggiornare il quadro conoscitivo, al fine di ottimizzare la realizzazione degli interventi in parola;

c) avviare campagne di monitoraggio per I'individuazione di idonee aree per 'immersione a mare;

d) concludere I'attivita di valutazione delle possibili ipotesi di gestione sulla base della qualita di
sedimenti oggetto degli interventi di escavo e quella concernente lo studio di fattibilita per la
programmazione e gestione di lungo periodo dei sedimenti provenienti da interventi di
dragaggio a scale regionale.

3. Per le finalita di cui al comma 2 i comuni mettono a disposizione dell’Autorita Portuale di Ancona,
ISPRA e ARPAM tutte le informazioni e gli studi fino ad oggi effettuati che possono risultare utili per
I'espletamento delle attivita oggetto del presente accordo.

4. La Regione Marche da atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli
atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

5. Per le attivita di cui al comma 1, qualora necessario, le Amministrazioni pubbliche si avvarranno
della collaborazione operativa di ARPAM e ISPRA.

6. L’Autorita Portuale di Ancona, la Regione Marche, ARPAM e ISPRA sono di seguito qualificati come

Soggetti attuatori.

Art. 3. Il programma degli interventi

1. Nell’Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente accordo di programma, sono dettagliati
gli interventi per i quali & disponibile la copertura finanziaria e le risorse destinate a ciascun
intervento ed & allegato il “Disciplinare di immersione nella vasca di colmata di Ancona dei materiali
di dragaggio provenienti dai porti di cui al presente accordo”.

2. Vengono attribuiti ad ARPA Marche la verifica preliminare e i controlli ambientali degli interventi di

cui al disciplinare previsto al comma 1.

Art. 4. Copertura finanziaria e costo degli interventi

1. |l costo stimato degli interventi, eseguiti dai Soggetti Attuatori, per le attivita di cui all’articolo 3, &
pari a complessivi € 16.864.000 (sedicimilioniottocentosessantaquattromila euro)

2. La copertura finanziaria verra assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:
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FONTI DI FINANZIAMENTO GIA' RESI DISPONIBILI ANCORA DA ACCREDITARE
Fonti finanziarie Importo parziale Sub-totale Parziali Pf;t' Importo parziale | Sub-totale parziali Importo parziale | Sub-totale parziali
0
Regione Marche (fondi
2 eg'g::ncizrg Ogé)ond' € 1.000.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00
ks .
o (Eeg'one Marche € 3.774.000,00 22% € 3.374.000,00 € 400.000,00
c rogrammazione
o
S | Unitaria 2007/2013 €2.774.000,00 € 2.774.000,00 €0,00
o Fondi FAS - Priorita 3)
Comune di Fano € 1.470.000,00 € 580.000,00 € 890.000,00
= Comune di Senigallia €0,00 €0,00 €0,00 c
=}
E | Comunedi Numana €350.000,00 | €2.090.000,00 12,4%| €89.416,60 | €939.416,60 €260.583,40 | | 10 coa 40
u . . . : * ’
Comunsﬂ‘:'rg]‘gtanova € 270.000,00 € 270.000,00 €0,00
’S '(_—“
= A itaP le di
5 g| AutoritaPortualedi | o7 000 000,00 | €7.000.000,00 41,5%| €2.124.501,94 | €2.124.501,94 € 4.875.498,06 €
2 S Ancona 4.875.498,06
€ 12.864.000,00 | € 12.864.000,00 €6.437.918,54 €6.426.081,46
Risorse Programmatiche
= MATTM
ko (Programmazione €4.000.000,00 | €4.000.000,00 24% | €4.000.000,00 | € 4.000.000,00 €0,00 €0,00
= Untaria 2007/2013
Fondi FAS-Priorita 3)
€ 4.000.000,00| € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €0,00
c O“T”?,I:;SEN o | €16.864.000,00| 100% €10.437.918,54 € 6.426.081,46
TABELLA 1
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Art.

Art.

3.

Le risorse di cui al comma precedente, pervenute alla Regione Marche, saranno erogate sulla base
delle modalita definite al successivo articolo 5.

Gli interventi di dragaggio dei porti regionali saranno calibrati in relazione alla corresponsione degli
importi effettuata dai soggetti interessati per le attivita di cui al punto A’ della tabella 1
dell’allegato tecnico. In caso di mancato versamento degli importi stabiliti, gli interventi verranno

rimodulati proporzionalmente a quanto versato.

5. Attuazione

La Regione Marche, di concerto con I’Autorita Portuale, nei limiti di quanto previsto dal presente
Accordo, provvedera a definire le modalita di attuazione e i termini per I'espletamento delle attivita
anche sottoscrivendo apposite convenzioni con i soggetti attuatori.

Le convenzioni di cui al comma 1 dovranno disciplinare le modalita operative di realizzazione degli
interventi programmati, definendo specifiche procedure di coordinamento tra i soggetti attuatori e i
Comuni territorialmente competenti.

Le convenzioni disciplineranno inoltre le modalita di trasmissione degli elaborati progettuali relativi
al programma d’interventi, da parte del soggetto attuatore alla Regione Marche, nonché la
regolamentazione e le modalita di pagamento delle attivita.

La Regione Marche esaminera i predetti elaborati e provvedera alla liquidazione del corrispettivo a
favore dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo.

Per le attivita di progettazione e realizzazione dei dragaggi dei porti regionali degli enti sottoscrittori
del presente accordo, per un costo stimato di € 2.657.501,94 (pari al 36% di € 7.533.000,00), la
Regione si impegna a trasferire all’Autorita Portuale, previa richiesta di quest’ultima, la suddetta
somma secondo le seguenti modalita:

- 36% dell’eventuale anticipazione richiesta dall'impresa appaltatrice;

- 36% ad ogni stato avanzamento lavori maturato fino al raggiungimento della somma prevista di €

2.657.501,94.

6. Responsabile dell’accordo

E’ individuato, quale Soggetto responsabile dell’Accordo, la Regione Marche.

Allo stesso soggetto & attribuito il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione delle attivita e degli
interventi indicati nel programma di Interventi di cui alla tabella 2 dell’allegato tecnico.

Al Soggetto responsabile vengono altresi conferiti i compiti di:

a. Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
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b. Promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed
iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori;

c. Verificare I'attuazione del Programma di Interventi redigendo relazione da allegare al
rendiconto annuale che deve essere presentato dalle parti;

d. Individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso un
congruo termine per provvedere agli impegni assunti; decorso inutilmente tale termine,
segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato di Coordinamento tecnico-

scientifico, di cui al successivo articolo 7.

Art. 7. Comitato di coordinamento tecnico scientifico

1. FE’istituito il “Comitato di Coordinamento tecnico-scientifico” composto da un rappresentante della
Regione Marche, del Comune di Civitanova Marche, del Comune di Fano, del Comune di Numana,
dell’Autorita Portuale di Ancona, dell’ISPRA e dell’ARPA Marche.

2. La costituzione del comitato di coordinamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente Accordo.

3. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo
nonché di indirizzare e verificare le tipologie degli interventi e la loro attuazione, garantendo un
continuo coordinamento tra i soggetti sottoscrittori e tra questi e i soggetti attuatori, a tal fine
inseriti nel Comitato di Coordinamento.

4. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dell’Accordo stesso, il
Comitato di Coordinamento tecnico-scientifico, su segnalazione del Responsabile dell’Accordo,
ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d’ufficio, convoca
le parti in conflitto per I'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si
raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige un verbale nel quale sono riportati i
termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza
dell’accordo raggiunto.

5. Al Comitato di Coordinamento tecnico-scientifico spetta il compito di:

a. Coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi;

b. Indirizzare e verificare le tipologie degli interventi e la loro attuazione;

c. Monitorare lo stato di attuazione;

d. Attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione

degli interventi nei tempi previsti;
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e. Indicare ai soggetti pubblici attuatori ed al Responsabile dell’Accordo eventuali attivita e/o
modalita di attuazione che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del
presente Accordo.

6. Il Comitato di Coordinamento tecnico-scientifico in ragione dell’avanzamento degli interventi e
delle necessita verificate, sara integrato con i rappresentanti di altri soggetti che aderiscano
all’Accordo e con quelli che la Regione Marche vorra eventualmente invitare in qualita di esperti
senza diritto di voto.

7. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato di Coordinamento deve essere

preventivamente comunicata alle parti e non costituisce modifica del presente accordo.

Art. 8. Impegni delle parti

1. Le Partisiimpegnano, nello svolgimento dell’attivita di propria competenza, a:

a) Rispettare le modalita di attuazione ed i termini concordati con il presente Atto;

b) Utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare,
con il ricorso, laddove possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attivita amministrativa
e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa,
eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;

c) Rendere disponibili ai soggetti incaricati dell’attuazione degli interventi, nei limiti di quanto
previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni e i mezzi
necessari per |'attuazione dell’Accordo;

d) Proporre, per il tramite del soggetto Responsabile dell’Accordo gli eventuali aggiornamenti
da sottoporre al Comitato di Coordinamento;

e) Attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel
presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

f) Porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e
I"attuazione delle azioni concordate, secondo le modalita previste nell’Accordo;

g) Individuare un contesto idoneo ad assicurare I'opportuna sinergia tra il presente Accordo di
Programma e le iniziative di sostenibilita ambientale che saranno attivate nell’ambito del
Bacino del Mare Adriatico, atteso il ruolo della Regione Marche;

h) Concordare la definizione degli aspetti tecnico — ambientali per 'immersione del materiale in
vasca di colmata e secondo quanto previsto nel “Disciplinare di immersione nella vasca di

colmata di Ancona dei materiali di dragaggio provenienti dai porti di cui al presente accordo”;
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i) Trasmettere bimestralmente alla regione, i dati relativi all’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario, degli interventi effettuati dalle parti del presente accordo per il loro inserimento

nel sistema di monitoraggio relativo ai fondi FAS, denominato SIGFRIDO.

Art. 9. Durata

1. |l presente Accordo ha efficacia per tre anni dalla sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 il presente Accordo puo essere rinnovato di anno in anno

su richiesta motivata di ogni sottoscrittore e col consenso della maggioranza dei partecipanti.

Art. 10. Disposizioni generali e finali

1. 1l presente Accordo di programma & vincolante per i soggetti sottoscrittori. Previa approvazione
delle Amministrazioni competenti (Regione Marche ed Autorita Portuale di Ancona), possono
aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici. L’adesione successiva determina i medesimi effetti
giuridici della sottoscrizione originale.

2. Qualora l'inadempimento di una o piu delle Parti comprometta |'attuazione di un intervento
previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per
studi, piani, progetti e attivita poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con
I’Accordo stesso.

3. In caso di violazione dell’art. 8 comma 1, lett. i) sono a carico del soggetto inadempiente i danni
conseguenti alla revoca dei finanziamenti dovuta al mancato inserimento dei dati.

4. |l presente accordo sconta I'imposto di bollo in base al DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale

Firmato da
ANNA CASINI

Il Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona

Firmato da
GIAMPIERI
RODOILEFO

Il Sindaco del Comune di Fano

Il Sindaco del Comune di Numana

Firmato da
GIANLUIGI
TOMBOLINI
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Il Sindaco del Comune di Civitanova Marche

Firmato da
TOMMASO
CLAUDIO
CORVATTA

Il Direttore Generale dell'ISPRA Dott. Stefano Laporta

Firmato da:Stefano Laporta
Data: 11/10/2016 16:54:29

Il presente atto e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7

agosto 1990 n. 241.
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ALLEGATO TECNICO

ACCORDO DI PROGRAMMA
“Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche”
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PREMESSE
Nel presente documento sono descritti gli interventi tecnici, opportunamente rimodulati rispetto allo stato
di attuazione dell’Accordo di Programma originario siglato tra le parti il 26/02/2008 e alle nuove esigenze
emerse, relativi agli studi preliminari, alle progettazioni nonché alle attivita di caratterizzazione, risanamento
ambientale, dragaggio e gestione dei sedimenti all'interno dei bacini portuali regionali che aderiscono
all’accordo di programma favorendo al massimo il loro impiego all'interno della cassa di colmata realizzata
nel porto di Ancona.
Per la realizzazione dei suddetti interventi verra predisposto un coordinamento di tutte le seguenti attivita
inerenti la gestione dei sedimenti, quali:
e |a caratterizzazione integrativa del materiale per la definizione dello stato qualitativo e quantitativo;
e |a progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e dragaggio dei fondali;
e |arivalutazione ed eventuale conferma - sulla base delle risultanze analitiche- delle possibili opzioni
di gestione rispetto a quelle gia previste nell’elaborato tecnico “Piano di gestione dei sedimenti delle
aree portuali presenti nella Regione Marche”, trasmesso da ISPRA alla Regione Marche il 14 gennaio
2013, che tenga conto:
a. della qualita riscontrata dei materiali da dragare;
b. delle necessita locali e del relativo intervento di dragaggio;
c. dell’individuazione di idonee aree per 'immersione dei sedimenti in mare ai sensi del D.Lgs
152/2006;
d. del monitoraggio delle aree;
e. dell’eventuale avvio a operazioni di recupero e riutilizzo a scopi ripascitivi;
f. del conferimento nella vasca di colmata all’interno del porto di Ancona ;
g. dell’eventuale smaltimento in discarica regolarmente autorizzata, dei sedimenti inquinati.
Un simile scenario potra condurre allo sfruttamento sostenibile della risorsa sedimento marino,
permettendo cosi di ridurre i quantitativi di materiale proveniente da interventi di dragaggio da smaltire in

discarica.

GLI INTERVENTI

Aggiornamento degli interventi da realizzare rispetto all’Accordo di Programma siglato il 26/02/2008.
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L'attuazione delle operazioni di dragaggio e sviluppo sostenibile delle aree portuali regionali richiedera
ancora un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo.
In particolare, il quadro generale pud essere suddiviso nelle seguenti attivita ancora da realizzare e
opportunamente rimodulate:

A Progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio del porto di Ancona e degli altri porti
regionali, conferimento in vasca di colmata e consolidamento dei piazzali a riempimento avvenuto (parte del
punto A2, punti C1, C2 e punto H dell'allegato tecnico "Programma di Interventi" dell'accordo di programma
del 26/02/2008).

B’ Aggiornamento dello stato dei fondali dei porti di Ancona, Fano, Numana e Civitanova Marche
(punto B dell'allegato tecnico "Programma di Interventi" dell'accordo di programma del 26/02/2008) e
realizzazione di uno "Studio di fattibilita" per la gestione di lungo periodo dei sedimenti provenienti dai porti
regionali (punto E dell'allegato tecnico "Programma di interventi" dell'accordo di programma del
26/02/2008).

c Verifica preliminare e controllo ambientale di cui al disciplinare di immersione nella vasca di colmata
di Ancona dei materiali provenienti dai dragaggi del porto di Ancona e degli altri porti regionali (punto F

dell'allegato tecnico "Programma di Interventi" dell'accordo di programma del 26/02/2008).

COSTI DELLE ATTIVITA' ANCORA DA ESEGUIRE

DI CUI A DICUIA
ATTIVITA' ASST?J(ZFI'TJ:E Tg?:{? € CARICO CARICO
DELLA A.P. DELLA R.M.

Progettazione e realizzazione degli
interventi di dragaggio del porto di Ancona
A') | e dei porti regionali conferimento in vasca AP 7.533.000,00 |4.875.498,06|2.657.501,94
di colmata e consolidamento dei piazzali a

riempimento avvenuto

Aggiornamento dello stato dei fondali dei
porti di Ancona, Fano, Numana e
Civitanova Marche e realizzazione di uno
BY) "studio di fattibilita" per la ISPRA 100.000,00 0,00 100.000,00
programmazione e gestione dei sedimenti
provenienti da interventi di dragaggio a
scala regionale ancora da dragare

Verifica preliminare e controllo ambientale
di cui al disciplinare di immersione nella
C')| vasca di colmata di Ancona dei materiali ARPAM 306.162,46 0,00 306.162,46
provenienti dai dragaggi del porto di
Ancona e degli altri porti regionali

7.939.162,46 |4.875.498,06 |3.063.664,40

TABELLA 1
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A’ Progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio del porto di Ancona e dei porti regionali,

conferimento in vasca di colmata e consolidamento dei piazzali a riempimento avvenuto

Soggetto Attuatore: Autorita Portuale di Ancona

Una volta completato il quadro conoscitivo della caratterizzazione ambientale integrativa (attivita B’), sara
possibile progettare gli interventi di dragaggio di manutenzione del porto di Ancona e degli altri porti

regionali e definire la conseguente gestione del materiale dragato.

Premesso che I'attuale capacita della vasca di colmata risulta essere pari a 146.000 mc, |’Autorita Portuale
intende attivare con la massima priorita le manutenzioni dei fondali piu urgenti per il porto di Ancona e ha
espresso la necessita di garantire un quantitativo minimo di circa 86.000,00 mc di materiale da conferire
nella vasca di colmata. La capacita residua della vasca, pari a 60.000 mc verra utilizzata per I'immersione dei

materiali provenienti dal dragaggio degli altri porti regionali secondo i seguenti quantitativi:

- 42.200,00 mc circa (pari al 70% della capacita residua di 60.000 mc.) al Comune di Fano;

- 10.050,00 mc circa (pari al 17.5 % della capacita residua di 60.000 mc.) al Comune di Numana;

- 7.750,00 mc circa (pari al 12.5 % della capacita residua di 60.000 mc.) al Comune di Civitanova
Marche.

Il progetto di dragaggio di cui trattasi, per quanto concerne gli aspetti ambientali, dovra contenere:

- irisultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente (in particolare DGR 255/2009, DGR 294/2013, DGR 753/2014);

- le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale;

- le modalita di gestione dei materiali secondo le priorita dettate dall’Autorita Portuale di Ancona sulla
base di un proprio cronoprogramma che preveda |'attuazione delle opere da eseguire in attuazione al
PRP e agli Adeguamenti tecnici Funzionali approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dalla
Regione. Le ulteriori modalita di gestione potranno prevedere le seguenti priorita: il ripascimento degli

arenili, 'immersione in mare, formazione di terrapieni costieri, riutilizzo benefico a terra..

Il progetto verra approvato secondo la normativa vigente e in base al tipo di conferimento previsto per il
materiale con le modalita previste dal “Disciplinare di immersione nella vasca di colmata di Ancona dei
materiali di dragaggio provenienti dai porti di cui all’Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo sviluppo

sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche” del 26/02/2008”” allegato al presente accordo.
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Inoltre, tale vasca di colmata é stata realizzata per consentire il recupero dei suoli dal mare e ottenere il
piazzale previsto nelle opere di ammodernamento e potenziamento del vigente PRP e avra una capienza
condizionata dalle modalita di refluimento dei materiali e dal loro grado di compattazione che dovra

comungque garantire il raggiungimento della quota massima di +0,70 m s..m.m..

B’ Aggiornamento dello stato dei fondali dei porti di Ancona, Fano, Numana e Civitanova Marche e
realizzazione di uno "studio di fattibilita" per la programmazione e gestione dei sedimenti provenienti da

interventi di dragaggio a scala regionale ancora da dragare.

Soggetto Attuatore: ISPRA.

Rispetto alle nuove esigenze emerse, come rappresentato in premessa, si riporta la descrizione delle nuove
attivita, con riferimento a quelle gia eseguite nell’ambito dell’Allegato Tecnico all’AdP del 26.02.2008,
oggetto della presente rimodulazione, e della relativa Convenzione attuativa ICRAM/Regione Marche del

18.06.2008.

Allo stato attuale, i dati di caratterizzazione ambientale dei fondali dei porti di Ancona, Fano, Numana e
Civitanova Marche riconducibili alle attivita gia effettuate (2009) di cui al punto B dell’Allegato Tecnico
al’AdP del 26.02.2008, come meglio dettagliato nell’Allegato Tecnico alla Convenzione attuativa
ICRAM/Regione Marche del 18.06.2008, devono essere aggiornati per rivalutare la quantita e la qualita dei
sedimenti da dragare. Le seguenti attivita di aggiornamento sostituiscono quelle non espletate riconducibili
al punto D) dell’Allegato Tecnico all’AdP del 26.02.2008 come meglio riportato nel dettaglio ai punti D5 e D6

dell’Allegato Tecnico alla Convenzione attuativa del 18.06.2008.

L’aggiornamento sara eseguito con:

o raccolta di informazioni aggiornate, presso i soggetti competenti, relative alle
movimentazioni di sedimenti effettivamente realizzate dal 2009 al 30/09/2016 nei 4 porti di
interesse;

o raccolta di informazioni aggiornate, presso i soggetti competenti, di concerto con ARPAM
circa eventuali eventi perturbativi (accidentali e/o naturali) che abbiano introdotto
variazioni significative sullo stato dei fondali;

o verifica delle criticita ambientali residue in termini di tipologie e distribuzione di
contaminanti secondo quanto previsto dalla dgr 255/2009 e ss.mm.ii. ;

o redazione di uno specifico “Piano di caratterizzazione integrativo” limitato ad alcuni

campioni e parametri critici rispetto alla caratterizzazione del 2009;
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o valutazione risultanze analitiche derivanti dall’attuazione del “Piano di caratterizzazione

integrativo” del precedente punto.

Inoltre, al fine di promuovere negli anni successivi interventi di dragaggio che possano garantire
regolarmente interventi di manutenzione ordinaria dei bacini portuali regionali, un utile strumento potra
essere rappresentato da uno “studio di fattibilita” per I'individuazione di ipotesi gestionali complementari
rispetto a quelle prioritarie sopra elencate. Pertanto le attivita non ancora espletate, riconducibili al punto E)
dellAdP del 26.02.2008, dettagliate nell’Allegato Tecnico della relativa Convenzione attuativa
ICRAM/Regione Marche del 18.06.2008, sono ridefinite come segue:

e Predisposizione di un format di scheda di bacino portuale in forma semplificata.
e Supporto all'informatizzazione delle schede di bacino, e definizione delle modalita di restituzione
informatica dei dati e metadati su piattaforma GIS.
e Riformulazione di un piano aggiornato di gestione sulla base della qualita dei sedimenti, con
particolare riferimento alla compatibilita in vasca di colmata. In particolare:
o classificazione della qualita dei sedimenti;
o realizzazione di elaborati grafici e rappresentazione dei volumi presunti da rimuovere;
o individuazione delle differenti ipotesi di gestione, per ciascuna tipologia di sedimento
individuata.
e Proposta di individuazione preliminare, sulla base della normativa vigente, di due potenziali aree di
immersione in mare (una nord e una sud) per i sedimenti di dragaggio, corredate dalla
documentazione necessaria per avviare l'iter di autorizzazione e relativo supporto tecnico fino al

rilascio dell’autorizzazione regionale.

Il complesso delle attivita comprese nel presente punto, il cui importo e stato ridefinito al punto B della
p

precedente tabella riportata nel presente allegato tecnico “Costi delle attivita ancora da eseguire”, se

necessario, saranno regolate dall’eventuale aggiornamento della convenzione sottoscritta tra Regione

Marche e ICRAM il 18 giugno 2008.

C' Verifica preliminare, controllo ambientale e controllo della corretta attuazione del piano di
monitoraggio ambientale secondo le modalita previste dal disciplinare di immersione nella vasca di

colmata di Ancona dei materiali provenienti dai dragaggi del porto di Ancona e degli altri porti regionali

Soggetto Attuatore: ARPA Marche.
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L'’ARPA Marche quale organo di controllo provvedera alla verifica preliminare, alla caratterizzazione dei
sedimenti portuali sulla base del piano di caratterizzazione integrativo predisposto da ISPRA, ai controlli
ambientali degli interventi secondo quanto previsto dal “Disciplinare di immersione nella vasca di colmata di
Ancona dei materiali di dragaggio provenienti dai porti di cui all’Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo
sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche” del 26/02/2008"” allegato al presente

accordo.
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TABELLA 2

GIUNTA REGIONALE

“ﬁ&"éﬂE@

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia

12maggio2016

COSTI E ATTIVITA” ULTIMATE E ATTIVITA” RIMODULATE

ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 RlMODULAZIQNE ACCORDO
(maggio 2016) TEMPI
, SOGGETTO | contrioute . SOGGETTO | ontrivuto AP. | Altricontributi . (MESI)
ATTIVITA ATTUATORE (710‘:?'060"00) COStI € A-I_I—UATORE (7.000.000,00) Regione/Comuni COStI €
AP.Ancona e s  530.000,00 [ ALYA
Sogesid e 147000000 4.500.000,00 [ARS0ge
1] ISPRA-ARPAM 840.000,00}:B
c1 Proggttazione_ e realizzazione dragaggio Porto di Ancona -comprese AP. Ancona e 1sm00000| 1.570.000.00 . 4.875.498.06
bonifiche belliche '
c2 Proggttazmne_e reallzza2|o.n.e dragaggio Porti regionali -comprese Sogesid 1.570.000,00| A' |AP. Ancona 7533.000,00| 16
bonifiche belliche(Fano -Civitanova Marche -Numana)
H Progettazione e realizzazione del consolidamento dei piazzali a Sogesid ¢ sano00| 7.740.000,00 2657 50104
ISPRA 400.000,00 [
ISPRA 200.000,00
Aggiornamento dello stato dei fondali dei porti di Ancona, fano,
. . Numana e Civitanova Marche e realizzazione di uno "studio di
Utimazione s . . . . . ,
DeE fattibilita” per la programmazione e gestione dei sedimenti B ISPRA
provenienti da interventi di dragaggio a scala regionale ancora da 100000.00 100.000,00| 5
dragare.
Verifica preliminare, controllo ambientale e controllo della corretta
attuazione del piano di monitoraggio ambientale secondo le
F modalita previste dal disciplinare di immersione nella vasca di ARPAM 400.000,00| C' |ARPAM 306.162,46 306.162,46| 22
colmata di Ancona dei materiali provenienti dai dragaggi del porto di
Ancona e degli altri porti regionali
G Auditing e meetings Regione Marche 250.000,00 -
TOTALE € 7.000.000,00| 18.000.000,00 € 7.000.000,00 9.864.000,00| 16.864.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA ACCORDO 18.000.000,00 16.864.000,00

“|attivita ultimata , rendicontata e liquidata
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Disciplinare di immersione nella vasca di colmata di Ancona

dei materiali di dragaggio provenienti dai porti di cui all’Accordo di Programma
“Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione
Marche” del 26/02/2008
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1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

La Regione nel 2008, ha promosso la sottoscrizione di un Accordo di Programma (nel seguito AdP) con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Comuni di Civitanova Marche, Fano,
Numana e Senigallia, I'Autorita Portuale di Ancona e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
Tecnologica applicata al Mare (ICRAM, ora ISPRA).

Tale AdP, denominato “Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione
Marche”, é stato sottoscritto in data 26/02/2008 ed “é finalizzato a dare attuazione agli interventi di messa
in sicurezza e bonifica delle aree portuali marchigiane, favorendo una gestione integrata ambientalmente
compatibile dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi, per interventi di ripascimento,
recupero delle frazioni sabbiose nonché refluimento in casse di colmata” (ex art. 2, comma 1, AdP).

In particolare, I’AdP prevedeva le attivita di seguito elencate (rft. Allegato Tecnico) con l'indicazione dei
diversi soggetti responsabili (che sono sia gli enti c.d. attuatori ai sensi del comma 5 dell’art. 2 dell’AdP sia
quelli che devono fornire il supporto tecnico ai sensi del comma 4 del medesimo articolo):

a) l'effettuazione di studi preliminari e la progettazione definitiva della vasca di colmata nel Porto di
Ancona;

b) la progettazione esecutiva e la realizzazione della vasca di colmata;

c) la caratterizzazione integrativa dei fondali dei porti all'interno dei quali verranno effettuati
interventi di dragaggio;

d) la progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio del porto di Ancona;

e) la progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio degli altri porti regionali;

f) la valutazione delle possibili ipotesi di gestione sulla base della qualita dei sedimenti oggetto degli
interventi di dragaggio con particolare riferimento alle tecniche di recupero;

g) la realizzazione di uno studio di fattibilita per la programmazione e gestione di lungo periodo dei
sedimenti provenienti da interventi di dragaggio a scala regionale;

h) la verifica e il controllo;

i) le attivita di auditing e meetings;

j) la progettazione e realizzazione del consolidamento dei piazzali ad avvenuto riempimento della
vasca di colmata.

Il presente documento integra I’AdP sopra brevemente illustrato e costituisce il progetto del Disciplinare di
immersione nella vasca di colmata di Ancona, il cui obiettivo & la definizione degli aspetti tecnico —
ambientali per 'immersione del materiale e del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).
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Nelle previsioni progettuali, la vasca dovra diventare un piazzale portuale e, quindi, successivamente al suo
riempimento, sara oggetto di interventi di consolidamento, il cui dettaglio sara oggetto di un ulteriore
progetto denominato “Progetto di consolidamento dei piazzali” con riferimento all’Allegato tecnico (lettera
H), Quadro Generale degli Interventi dell’AdP; poiché le modalita di conferimento dei sedimenti dragati
avranno una rilevanza fondamentale in relazione alla successiva fase di consolidamento, il presente
documento contiene anche indicazioni preliminari in tal senso.

Al fine di definire gli aspetti tecnico — ambientali della deposizione (nonché il Piano di Monitoraggio
Ambientale — PMA) sono stati impiegati i documenti e le informazioni a corredo del progetto esecutivo
della vasca e ulteriori studi/elaborati agli atti della Regione e di ARPAM, in quanto attinenti a procedimenti
in corso o conclusi relativi al Porto di Ancona. Sono stati, inoltre, condotti sopralluoghi e acquisite
informazioni dai tecnici della Regione che hanno collaborato alla progettazione e hanno seguito la direzione
lavori della struttura in esame.

Il documento & stato articolato con riferimento al Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini
(APAT — ICRAM, 2007) — paragrafo 4.1.2. Attivita di deposizione: utilizzo dei materiali in ambito portuale e
paragrafo 4.1.2.1. — Ambienti conterminati ed in considerazione:

— delle caratteristiche tecnico-progettuali della vasca di colmata del porto di Ancona, come risultano
dal progetto esecutivo e dagli atti del collaudo;

— della sua localizzazione e, conseguentemente, delle caratteristiche del sito, da intendersi come
“area vasta”, in cui si inserisce;

— delle priorita di immersione relative ai sedimenti dei porti di Fano e Numana, gia dragati e
provvisoriamente stoccati in apposite vasche in aree a terra come previsto dal gia citato Manuale
(pf. 4.1.2.1, pag 47).
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2. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI TECNICI PER LA DEPOSIZIONE

2.1. Caratteristiche tecnico — progettuali della vasca

Relativamente alle caratteristiche tecnico — progettuali della vasca® da tenere in considerazione al nostro
scopo, si evidenzia quanto segue, rinviando agli elaborati del progetto esecutivo e agli atti di collaudo per
informazioni e dati di maggior dettaglio:

- la vasca e stata costruita scegliendo una soluzione tecnica che consentisse di accogliere
sedimenti di classe “B2” e “C”, il piu elevato grado di inquinamento presente nei sedimenti
conferibili in vasche di colmata secondo la classificazione fornita dal “Manuale per la
movimentazione di sedimenti marini” redatto da ICRAM — APAT” nell’agosto 2006;

- essa e costituita da un sistema di palancolato metallico (palancole di tipo AZ26 sul lato mare e
palancole di tipo AU14 sugli altri lati)> avente la funzione di barriere “impermeabili” e nel
contempo di pareti di chiusura della vasca di colmata.

- igiuntitra le palancole sono stati impermeabilizzati con resina idroespansiva al fine di garantire
una permeabilitd non superiore a 1x107 cm/s (pari a 1,0x10° m/s), come prescritto dal MATTM;

- alla testa del palancolato sul lato mare & stata posta una trave di coronamento in c.a. delle
dimensioni di 100 x 150 cm (+ 1,20 m s.I.m.m.);

- inserite all'interno della trave di coronamento in c.a., ci sono n. 2 finestre di sfioro con paratoie,
per I'allontanamento controllato delle acque dalla vasca di colmata nella successiva fase di
riempimento e costipamento;

- per limitare la dispersione in mare di particelle sottili ed eventuali inquinanti, nelle finestre di
sfioro delle acque potranno prevedersi filtri in grado di fermare le frazioni piu fini, del tipo
geotessili caratterizzati da aperture dei pori non superiori a 0,10 mm;

Lil cui progetto esecutivo & stato approvato dal Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la
prescrizione che “la cassa di colmata dovra presentare un sistema di impermeabilizzazione - naturale o completato
artificialmente - relativo all’intero perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita almeno
equivalenti a K minore o uguale a 1,0 x 10 -9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m”

2 Sj evidenzia che a seguito delle varianti apportate in corso di appalto dalla ditta vincitrice e in corso d’opera, il

sistema integrato di palancolato metallico e di diaframma plastico descritto negli elaborati del progetto esecutivo &
stato interamente sostituito da un sistema in palancolato metallico
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- le finestre di sfioro permetteranno di far refluire una portata liquida di circa 1 mc/sec;
nell’ipotesi di conferimento in vasca, di sedimenti “saturi”, si stima una conferibilita potenziale
di sedimenti di circa 0,8 mc/sec;

- nella fase di costipamento dei materiali di dragaggio, a riempimento della vasca di colmata,
potranno essere realizzate delle trincee drenanti, in prossimita del palancolato in progetto, in
modo da intercettare e convogliare le acque di risalita a dei pozzetti di raccolta ed
eventualmente essere riversate a mare, previa analisi e autorizzazione delle autorita
competenti;

- atergo del palancolato metallico, lato mare, € presente una scogliera costruita con scogli di 2
e 3/ categoria fino a raggiungere la quota di 0.00 m s.I.m.. La scogliera é stata realizzata con gli
scogli provenienti dallo smantellamento/salpamento di quella esistente, che costituiva, nello
stato ante operam, la chiusura sul lato mare della vasca di colmata.

Per quanto riguarda il fondo della vasca, le indagini e gli studi geologici eseguiti, unitamente alle misure di
permeabilita, hanno evidenziato generalmente valori di permeabilita naturale tali da garantire i requisiti di
base per la realizzazione del “tappo di fondo” della vasca di colmata in progetto.

A vantaggio di maggior sicurezza e per superare la fascia di transizione dello strato sabbioso, il palancolato
metallico impiegato & stato spinto a profondita tali da intercettare I'idoneo strato coesivo, atto a garantire
un coefficiente di permeabilita K non superiore a 1x10-7 cm/s.

Nello stato ante operam la vasca di colmata risultava gia parzialmente riempita con le sabbie provenienti da
precedenti dragaggi.

In particolare, sono presenti ca. 11.000 mc in una vasca rivestita in geomembrana, di cui la nuova
realizzazione costituisce ampliamento, e altri 32.000 mc non confinati.

Dall’analisi congiunta della Scheda di Bacino aggiornata, deposita dall’autorita portuale per il procedimento
relativo all’autorizzazione all'immersione in mare dei materiali derivanti dall’escavo urgente e parziale dei
fondali antistanti la banchina 263, del Decreto del MATTM — Dipartimento per le Risorse Idriche — Direzione
per la Difesa del mare n. 624/3/02 del 24/12/2002, del Decreto del Dirigente del Servizio Progettazione
OO0.PP. di interesse regionale, attivita estrattive e V.ILA. 6 maggio 2003, n. 20 e, infine, del Decreto del
Dirigente della PF Difesa della Costa n. 51/POP_09 del 27/05/2008, si evince che almeno una parte dei
materiali presenti all'interno della vasca originaria isolata e tutti i materiali ivi presenti non confinati

3 Conclusosi con DD PF VAA n. 127 del 28/11/2014
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(32.000 mc) provengono dall’escavo dei Cantieri Navali Minori della zona ZIPA del Porto (antistanti alla
stessa vasca di colmata), effettuato tra il 2004 e il 2005.

In particolare:

- l'immersione del 2003 & stata autorizzata con il summenzionato Decreto regionale del
06/05/2003 sulla base del parere favorevole di ARPAM, contenente la prescrizione di conferire
il materiale che presentava valori delle sostanze inquinanti compresi tra i limiti della colonna A
e quelli della colonna B della Tabella 1 del DM 471/99 mediante 'adozione di provvedimenti di
tipo fisico (geomembrana lato mare) o di spandimento controllato, in spessore e profondita, al
fine di evitare il contatto diretto con le acque sotterranee;

- l'immersione del 2008, autorizzata con DDPF n. 51/POP_09, & avvenuta nella porzione non
confinata della vasca preesistente in quanto i sedimenti immersi rispettavano i limiti previsti
dalla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.lgs. n. 152/06.

Si suppone che la restante parte dei sedimenti presenti nella vasca originaria sia stata autorizzata dal
MATTM anteriormente al 2002, anno in cui, con la L. 179/2002, la competenza per il rilascio
all’autorizzazione al ripascimento e all'immersione in vasche di colmata o comunque in strutture di
contenimento poste in ambito costiero e stata trasferita alle Regioni.

Si evidenzia che la vasca di colmata di nhuova esecuzione confina:

e sul lato Nord con la strada che fiancheggia i piazzali delle aree portuali a servizio della Nuova
Darsena;

o sul lato Est con la fascia di recente riempimento che si chiude a ridosso della foce del fosso
“Conocchio”;

e sul lato Nord/Ovest & delimitata dal molo di protezione del vecchio porto turistico che contiene i
retrostanti riempimenti, realizzati nei lavori di 2* fase delle opere di ammodernamento e
potenziamento del porto di Ancona.

Si evidenzia, inoltre, che una porzione della vasca (lato Nord) non & sommersa; la capienza stimata di tale
porzione emersa € pari a ca. 6000 mc.
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2.2. Caratteristiche del sito di deposizione

Per quanto attiene alle caratteristiche meteo marine e idrodinamiche dell’area in cui & situato il porto di
Ancona, si e fatto riferimento allo Studio della dinamica costiera e degli effetti indotti dal nuovo assetto
portuale? che integra lo Studio di Impatto Ambientale elaborato per la Variante Generale al P.R.P. del Porto
di Ancona.

Di tale studio vengono di seguito riportate le principali conclusioni:

- La readlizzazione delle opere di progetto del PRP non determina modifiche sulla circolazione
idrodinamica a nord ovest del porto (Litorale tra Ancona e Falconara). Il trasporto solido litoraneo é
mediamente diretto verso nord ovest;

- La capacita di trasporto risulta praticamente invariata tra la configurazione attuale e quella di
progetto;

- Gli effetti principali si configurano in una leggera deviazione delle correnti litoranee verso largo
senza peraltro determinare incrementi della capacita di trasporto; in questo caso appare pertanto
opportuno prevedere per il molo sottoflutto (Darsena Pescherecci) opere poco riflessive capaci di
dissipare I’energia di moto ondoso e diminuire le velocita delle correnti;

- | sedimenti nel tratto di costa analizzato (da Ancona a Falconara) presentano, nelle condizioni
semplificative equivalenti dell’onda morfologica, un movimento prevalente da SE verso NW, con
maggiore mobilita trasversale rispetto a quella longitudinale a causa dalle numerose opere foranee;

- Nelle ipotesi di onda morfologica la mobilita sedimentaria si verifica fino alla batimetrica di -7 m sul
I. m.m, valore coerente con quanto ricavato dalla valutazione della profondita di chiusura. Per le
mareggiate pil intense, riferite ai settori settentrionali, i sedimenti sono movimentati fino a
profondita di 12-14 m, senza pero avere piu la capacita di rientrare nel bilancio sedimentario del
litorale;

- Per quanto riguarda la possibilita di eventuali diffusioni di inquinanti superficiali verso il Conero, si
evidenzia che per alcune condizione di mare (in particolare per le direzioni tra 315 e 360°N e tra 0 e
45°N) si sviluppano correnti lungo costa che dal molo di sopraflutto del porto sono dirette verso Est
(promontorio del Conero). Contrariamente ai sedimenti di dragaggio che beneficiano dei processi di
caduta verso il basso e che non raggiungono il parco del Conero, eventuali inquinanti superficiali,
anche per i numerosi fattori che ne regolano la diffusione, possono essere soggetti pertanto a
migrazione verso il Conero. L’adozione di sistemi di mitigazione quali sospensione delle attivita per
determinate condizioni di mare, delimitazione delle aree operative con panne galleggianti,
individuazione di piani di emergenza in caso di sversamenti superficiali, si ritengono comunque
sufficienti per ridurne il rischio di propagazione in luoghi di elevato pregio ambientale;

4 Variante Generale al P.R.P. del Porto di Ancona — Studio di Impatto Ambientale — Integrazioni al Quadro di
Riferimento Ambientale - Ecosistema Marino — Studio della dinamica costiera e degli effetti indotti dal nuovo assetto
portuale
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Rispetto alle condizioni attuali, il nuovo assetto garantisce maggiore protezione degli specchi
acquei interni, con valori di altezza d’onda residui per mareggiate intense dell’ordine di 0.3-0.4m nei
pressi delle imboccature e di pochi centimetri all’interno delle darsene;

La realizzazione della diga foranea ed il completamento dei moli di sottoflutto e sopraflutto
determinano una modifica della circolazione idrodinamica interna che tende ad assumere un
andamento di tipo antiorario sull’asse SW-NE; questo assetto, rispetto allo stato attuale, risulta
praticamente indipendente dalla direzione di provenienza dello stato di mare ed é comunque
caratterizzato da velocita delle correnti leggermente inferiori rispetto a quelle che si riscontrano
nello stato attuale;

Per il comportamento sopra individuato nel nuovo assetto € reso piu difficoltoso I'ingresso delle
correnti nelle singole darsene;

Il tempo di ricambio nelle singole darsene, considerando solo I'effetto della marea, assume valori
variabile tra 7 e 10 giorni, che sulla base delle indicazioni dell’Epa é classificabile come sufficiente-
discreto. Considerando anche I’effetto del clima ondoso medio annuo (onda morfologica) i tempi di
ricambio si riducono attestandosi intorno ad 1-2 gg;

La Darsena dei Cantieri Minori, in cui é presente lo sbocco a mare del Fosso Conocchio, beneficera
dell’allargamento del passo di ingresso (il molo esistente viene scorciato di circa 150 m) che a fronte
di una diminuzione delle velocita delle correnti consente maggiori portate idriche di ingresso e di
uscita; la condizione attuale (in cui e gia realizzato il molo di sopraflutto al porto- nuova diga
settentrionale) pertanto appare la piu critica con tempo di ricambio medio di circa 2 giorni;
nell’assetto di PRP tale tempo tende a dimezzarsi con benefici per la qualita delle acque.

| sedimenti esistenti sono caratterizzati da fusi granulometrici classificabili nelle sabbie fini. La loro
messa in sospensione si verifica anche per condizioni di mare non estreme ed in particolare per le
direzioni settentrionali (maestrale e ponente) tende ad essere movimentato verso largo
disponendosi sui fondali antistanti il litorale tra Ancona e Falconara (a circa 12-14 m di profondita);
nelle indagini svolte non si sono osservati movimenti di sedimenti da questo bacino sedimentario
oltre il promontorio di Ancona verso est (parco del Conero);

Le operazioni di dragaggio pur potendo facilitare la messa in sospensione dei sedimenti non
incidono sulla dispersione degli stessi per gli stati di mare analizzati; non si riscontrano percorsi
significativamente diversi tra i sedimenti presenti naturalmente sul fondo e quelli movimentati nei
dragaggi; le operazioni di dragaggio anche in virtu delle caratteristiche chimico fisiche dei sedimenti
non sembrano pertanto rappresentare un’aggravante di quanto si verifica naturalmente
Si ritiene comunque opportuno effettuare le operazioni di dragaggio con alcune cautele consistenti
nel sospendere le attivita con previsioni di mare dai settori settentrionali (315-360°N e 0°N-45°N)
superiori ad 1.5 m, impiegare sistemi di panne galleggianti e predisporre attivita di monitoraggio
sulla torbidita dell’acqua e sulle caratteristiche chimico fisiche delle stesse;

le opere portuali di progetto se realizzate prima delle operazioni di dragaggio consentono di ridurre
la mobilita dei sedimenti e per tutte le condizioni di mare il materiale messo in sospensione rimane
circoscritto alle zone di prelievo senza dispersioni significative;

nelle darsene interne del porto vecchio la mobilita sedimentaria é estremamente ridotta gia nello
stato attuale e questo costituisce un aspetto facilitante delle operazioni di rimozione dei sedimenti
anche potenzialmente inquinati, che possono essere eseguite senza particolari opere di mitigazione.
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II pf. 4.2.2.1. del Manuale prevede che il sito di deposizione sia riportato su cartografia ufficiale
comprensiva della batimetria (Carta Tecnica Regionale e/o carte nautiche dell’lstituto Idrografico della
Marina) in scala opportuna, riportando per un raggio di almeno 5 miglia nautiche:

1. aree protette, aree sensibili o di elevato pregio naturalistico (praterie di fanerogame marine,
biocenosi del coralligeno, ecc.);
2. zone di maricoltura, pesca, aree di nursery, aree di transito di specie ittiche migratorie e di
mammiferi marini;
3. strutture particolari quali ad esempio cavi, ancoraggi, condotte, impianti di desalinizzazione,
piattaforme, passaggio preferenziale delle navi, zone militari, ecc.
cio al fine di verificare la presenza nelle vicinanze del sito di immersione di eventuali “obiettivi o aree

sensibili”.

A corredo del progetto per I'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali derivanti dall’escavo
urgente e parziale dei fondali antistanti la banchina 26 (DDPF VAA 127/2014), I'Autorita Portuale ha
depositato I'elaborato grafico denominato Cartografia Inquadramento Aree che riporta su cartografia
ufficiale in scala 1:80.000 alcune delle aree/obiettivi sensibili summenzionati.
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Figura 1: Stralcio Cartografia Inquadramento Aree (1:80.000) con evidenza aree sensibili

Dall’analisi di tale elaborato si evince che nel raggio di 5 mn dal luogo di immersione:

- nonsirileva la presenza aree marine protette;

- sirileva la presenza dell’area protetta del Parco Naturale del Conero nonché dei siti della
Rete Natura 2000 da esso gestiti;

- nonsirileva la presenza di zone dedicate alla maricoltura;

- sirileva la presenza di due condotte sottomarine (in prossimita del limite delle 5 mn verso
NO), di due relitti e di una piattaforma e di aree di pesca con draghe idrauliche.

Sulla base delle conoscenze dell’area sembra, inoltre, potersi escludere entro I'area indagata, la presenza di
aree di transito di specie ittiche migratorie e di mammiferi marini.
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Considerata la prossimita verso costa e le caratteristiche dei fondali ivi presenti, in prossimita dell’area di
immersione potrebbero esserci aree di nursery della Chamelea Gallina.

Si evidenzia, infine, anche in considerazione delle caratteristiche delle correnti costiere ivi presenti e del
relativo trasporto solido diretto prevalentemente da SE a NO, che la prima spiaggia balenabile si trova, in
linea d’aria, a circa 2,55 km a NO rispetto al limite verso mare della vasca di colmata.

35



GIUNTA REGIONALE

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
REGIONE P g

MARCHE

12maggio2016

2.3. Modalita di conferimento in vasca e misure di mitigazione ambientale

Sulla base delle caratteristiche tecnico progettuali della vasca, della sua localizzazione, delle caratteristiche
del contesto in cui € localizzata e della qualita dei sedimenti che vi verranno immessi (al massimo classe B
all'interno di una struttura progettata e realizzata per il contenimento di sedimenti sino alla classe C), e
possibile proporre un primo elenco di misure di mitigazione ambientale.

Inoltre, poiché le modalita di conferimento dei sedimenti dragati nella vasca di colmata realizzata
assumono una rilevanza fondamentale anche in relazione alla successiva fase di consolidamento dei piazzali
ottenuti, vengono fornite una serie di indicazioni atte a facilitare le successive fasi per la realizzazione del
piazzale portuale sovrastante.

Prima di iniziare ogni tipo di conferimento di materiale all'interno della vasca di colmata dovranno essere
eseguite le seguenti azioni:

a) Pulizia della vasca mediante asportazione e smaltimento di materiale vario “visibile” quali
plastiche, pneumatici, materiale ferroso, legname,... ad iniziare dalla zona c (vedi
planimetria allegata);

b) Taglio e/o estirpazione, allontanamento e smaltimento della vegetazione, ad iniziare dalla
“zona di immissione 1”;

c) Taglio o completa rimozione ed allontanamento delle vecchie “strutture in materiale
ferroso” (vecchio attracco navi, pali in ferro,...) fondate all'interno della vasca di colmata.
Nel caso in cui si preferira tagliare le strutture anziché rimuoverle completamente, esse
dovranno preventivamente essere rilevate topograficamente e la loro collocazione dovra
essere riportata in planimetria.

Le azioni a) e b) dovranno essere effettuate necessariamente prima del conferimento del materiale.
L’azione c) potra essere effettuata anche successivamente al conferimento da terra (tipologia 1), ma prima
del conferimento nelle zone sommerse interessate dalle “strutture in materiale ferroso”.

| sedimenti dragati da conferire in vasca devono essere divisi in due tipologie in relazione alla loro attuale
collocazione e modalita di trasporto:

1) Sedimenti che provengono da zone di stoccaggio a terra dove sono stati conferiti dopo il
dragaggio, in attesa del loro futuro conferimento in vasca di colmata;
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2) Sedimenti che, dragati mediante mezzi operativi marittimi muniti di escavatore/benna a
polipo/benna bivalve, vengono caricati sul mezzo stesso o mezzi di appoggio per essere poi
immediatamente scaricati all’'interno della vasca di colmata.

Nei box che seguono vengono indicate le modalita di conferimento distinte in funzione delle 2 principali
tipologie di sedimenti che dovranno essere immersi. Per quanto riguarda la tipologia 2 (sedimenti dragati
mediante mezzi marittimi), le modalita di immersione vengono definite in funzione della provenienza dei
materiali di escavo: la tipologia 2 a) si riferisce ai sedimenti provenienti dai porti di Fano e/o Civitanova
(pari a ca. 35.000 m?, la tipologia 2 b) si riferisce a quelli provenienti dallo stesso porto di Ancona (pari a ca.
85.000 m?3). Per ciascuna tipologia di immersione sono stati indicati anche i relativi costi parametrici.

TIPOLOGIA 1) — Sedimenti gia dragati

Nel primo caso il conferimento dei sedimenti in vasca di colmata sara effettuato mediante camion con
cassone stagno che conferira i sedimenti all'interno della vasca in zona emersa opportunamente
individuata, in grado di garantire il transito e lo scarico dei mezzi a pieno carico in sicurezza. Prima di
iniziare le attivita di trasporto e sversamento dovranno essere analizzate le caratteristiche di consistenza
(fluida o semisolida/solida) del materiale stoccato in modo tale da predisporre le piu opportune tecniche
di distribuzione e sversamento nel sito di immissione.

Tale modalita di conferimento riguarda complessivamente circa 26.000 m? di sedimenti, di cui circa 21.000
m?3 provenienti dal porto di Fano e circa 5.000 m3 dal porto di Numana. Il conferimento di tali sedimenti &
prioritario e si prevede che I'inizio dello scarico possa avvenire nel lato nord est nella “zona di immissione
1” (previa predisposizione di una adeguata area di manovra e operativita dei mezzi), per poi procedere
progressivamente nelle “zone di immissione 2 e 3” (rif. Planimetria allegata).

| sedimenti che vengono progressivamente conferiti saranno movimentati mediante l'utilizzo di mezzi
meccanici e distribuiti in strati dello spessore massimo di 20 cm al fine di facilitare il loro consolidamento.
La quota finale dei sedimenti compattati non dovra superare +0.70 m sul I.m.m. Nella fase transitoria
potra essere previsto I'accumulo locale anche a quote superiori.

La maggiore o minore presenza di materiale fine nei sedimenti da conferire determinera la scelta delle
modalita e dei mezzi da utilizzare per le attivita di addensamento locale durante la fase di movimentazione
e livellazione all'interno della vasca (es.: “rullo compattatore” per sedimenti piu grossolani, cumuli
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temporanei in presenza di maggior materiale fine,...).

Per la stima dei costi relativi alla movimentazione dei sedimenti all’interno della vasca di colmata e stato
considerato in questa fase un importo medio di 4,00 €/m? con I'utilizzo dei seguenti mezzi operativi:

- nl Pala gommata
- nl Camion 4 assi (ausiliario) — per spostamenti sedimenti all'interno del cantiere
- nl Dozer
- n.2 Operaispecializzati
L'importo totale stimato & di 26.000 m3 x 4,00 €/m3 = € 104.000,00.

La stima dei mezzi operativi necessari tiene conto del conferimento giornaliero di circa 300 m? che sono
stati stimati considerando il trasporto da Fano e/o Numana effettuato con n. 5 camion a cassone stagno
(20 m3) che effettuano ciascuno n. 3 viaggi giornalieri.
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TIPOLOGIA 2a) - sedimenti dragati mediante mezzi marittimi

Nel secondo caso il conferimento dei sedimenti dragati in vasca di colmata sara effettuato via mare
mediante motopontone e/o draga munita di escavatore e/o benna stagna.

Ogni cura dovra essere posta per limitare al minimo il moto ondoso e la torbidita in fase di immissione del
materiale in vasca. Ad esempio, nel caso di operazioni eseguite con escavatore o benna il rilascio del
materiale va eseguito una volta che la benna € immessa in acqua ed il piu possibile vicino al fondale.

Le zone di immissione individuate come 4 e 5 saranno dedicate maggiormente al conferimento dei
sedimenti dragati dal porto di Fano e/o Civitanova Marche per un totale di circa 35.000 m?. Il conferimento
interessera prima la zona di immissione 4 e poi la 5. Come evidenziato nella planimetria allegata lo scarico
da parte del mezzo marittimo avverra collocando i sedimenti nella zona sommersa fino all’emersione dello
stesso materiale conferito. Seguiranno lavorazioni con mezzi meccanici come nella tipologia 1 solo al
raggiungimento dell’addensamento/consistenza necessari all’operativita dei mezzi stessi.

Con lo scarico dai mezzi marittimi si dovra garantire la zona di rispetto finalizzata a salvaguardare la
funzionalita della paratoia mobile di sfioro.

Per la stima dei costi relativi alla movimentazione dei sedimenti all'interno della vasca di colmata e stato
considerato un importo medio di 4,00 €/m?3 con I'utilizzo dei seguenti mezzi operativi:

- nl Pala gommata

- nl Camion 4 assi (ausiliario) — per spostamenti sedimenti all’interno del cantiere

- nl Dozer

- n.2 Operaispecializzati
L'importo totale stimato & di 15.000 m? x 4,00 €/m? = € 60.000,00, tenendo conto che parte del materiale
conferito non sara oggetto di movimentazione perché sommerso.

TIPOLOGIA 2b) - sedimenti dragati mediante mezzi marittimi

Nel secondo caso — tipologia 2b - il conferimento dei sedimenti dragati in vasca di colmata potra essere
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effettuato anche via mare mediante motopontone e/o draga munita di escavatore e/o benna stagna.

Ogni cura dovra essere posta per limitare al minimo il moto ondoso e la torbidita in fase di immissione del
materiale in vasca. Ad esempio, nel caso di operazioni eseguite con escavatore o benna il rilascio del
materiale va eseguito una volta che la benna € immessa in acqua ed il piu possibile vicino al fondale.

Il settore individuato come 6 sara dedicato al conferimento dei sedimenti dragati dal porto di Ancona per
un totale di 85.000 m3. Nel caso di scarico dei sedimenti in vasca mediante mezzi marittimi si dovra
garantire la zona di rispetto finalizzata a salvaguardare la funzionalita della paratoia mobile di sfioro.

Per la gestione all’interno della vasca dei sedimenti emersi potranno valere le stesse considerazioni della
tipologia 1.

Per la stima dei costi relativi alla movimentazione dei sedimenti all'interno della vasca di colmata & stato
considerato un importo medio di 4,00 €/m?3 con I'utilizzo dei seguenti mezzi operativi:

- nl Pala gommata

- nl Camion 4 assi (ausiliario) — per spostamenti sedimenti all’interno del cantiere

- nl Dozer

- n.2 Operaispecializzati
L'importo totale stimato & di 30.000 m3 x 4,00 €/m3 = € 120.000,00, tenendo conto che parte del materiale
conferito non sara oggetto di movimentazione perché sommerso.

Di seguito vengono elencate le misure a cui attenersi durante le successive immersioni al fine di contenere
e mitigare i possibili impatti ambientali derivanti da tali operazioni:

1. Prima di qualsiasi conferimento & necessario chiudere le due paratoie di sfioro (vedi Figura 2) delle
acque (quota sfioro +0.10 m sul I.m.m);

2. Nella tipologia 1 di conferimento nella parte emersa, al fine di favorire un migliore addensamento
del materiale presente all'interno della vasca, si dovra procedere cautelativamente
all’abbassamento (mediante pompe idrovore) del livello delle acque all’interno della vasca fino a
quota -0.10 m sul .m.m.;
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3. Durante il conferimento il livello massimo delle acque all'interno della vasca non dovra superare
+0.20 m sul I.m.m. al fine di garantire un franco di sicurezza di +1.00 m in caso di apporto d’acqua
legato ad eventi meteo-marini intensi;

4. Nel caso di materiale conferito nella parte sommersa dovranno essere effettuate costanti verifiche
delle quote batimetrie dei nuovi profili di fondo della vasca al fine di monitorare la reale
disposizione dello stesso e stimare i volumi conferiti;

5. Nel caso di eventi meteo-marini intensi si dovranno sospendere le operazioni di conferimento;

6. Si dovra procedere alla sospensione delle operazioni anche in caso di mare proveniente dalle
direzioni tra 315 e 360°N e tra 0 e 45°N, in quanto si sviluppano correnti lungo costa che dal molo di
sopraflutto del porto sono dirette verso Est (promontorio del Conero) e qualora le sonde per la
misurazione in continuo delle correnti e della torbidita rilevino condizioni meteo — marine in grado
di interferire con la fruibilita delle aree sensibili presenti nell’intorno della vasca, con particolare
riguardo alle aree balneabili pil prossime alla stessa;

7. 1l materiale ad elevata concentrazione di solido dovra essere collocato evitando lo stramazzo non
controllato di materiale di risulta;

8. Per evitare la fuoriuscita di materiali fini dalle paratoie, le condotte di efflusso dovranno essere
aperte solo dopo avere atteso un tempo sufficientemente lungo per dar modo ai materiali conferiti
di sedimentare. Tale tempo sara valutato in funzione principalmente della granulometria del
materiale, delle modalita di immissione e delle condizioni meteo marine. Una stima del tempo
necessario si potra ottenere nella prima fase di immissione e sara verificata in sito utilizzando
anche opportuna strumentazione (ad esempio, mediante misure di torbidita);

9. Prima e durante l'allontanamento controllato delle acque attraverso le paratoie dovra essere
effettuare le analisi dettagliate nel successivo PMA .
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Figura 2: Paratoia — Sezioni longitudinale e trasversale
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3. PiIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Scopo del PMA ¢ quello di valutare le possibili alterazioni di carattere chimico e biologico nell'area di
deposizione del materiale dragato e nelle zone limitrofe di potenziale impatto.

I PMA dovra essere progettato considerando le stesse informazioni impiegate per la definizione degli
aspetti tecnici per la deposizione sopra elencate unitamente alle possibili alterazioni quali — quantitative
che potrebbero determinarsi durante e a seguito dell'immersione nel bacino conterminato.

Il PMA dovra essere commisurato alla qualita e quantita del materiale dragato.

Si specifica che il presente PMA riguarda unicamente la fase di immersione; le antecedenti fasi di dragaggio,
in parte da effettuarsi in altri porti, dovranno essere corredate da PMA specifici attinenti alle operazioni di
escavo.

Il Manuale individua i principali parametri analitici da monitorare, che sono, di seguito, elencati:

1. la qualita chimica, ecotossicologica e la presenza di solidi sospesi nelle acque di efflusso;

2. la qualita delle acque piezometriche ospitate nei depositi naturali ed artificiali costituenti la
conterminazione laterale e del fondo del bacino;

3. la qualita dei sedimenti e del biota nell'area marina circostante il bacino, privilegiando
I'impiego di indicatori biologici;

4. le possibili perdite di materiale e il rilascio di contaminanti sia nell’effluente, sia da vie
preferenziali;

5. i dati meteo marini ai fini della valutazione della stabilita delle opere di contenimento e
dell’ingressione da parte delle acque marine a causa di eventi significativi di mareggiata.

Il PMA oltre ai parametri analitici dovra:

e individuare le aree di indagine (localizzazione ed ampiezza) in virtu della probabile estensione
delle alterazioni attese, delle caratteristiche del sito di deposizione e dell’eventuale presenza di
obiettivi sensibili;

e collocare le stazioni di campionamento entro le aree di indagine precedentemente individuate;

e definire la frequenza dei campionamenti durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi
temporali (ante, in itinere ed ex post);

e definire le tecniche di campionamento, misura ed analisi e la relativa strumentazione;
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e definire le metodologie di controllo di qualita, di validazione, di analisi ed elaborazione dei dati
del monitoraggio;

e definire le eventuali azioni da intraprendere (comunicazione alle autorita competenti, verifica e
controllo efficacia azioni correttive, indagini integrative sulle dinamiche territoriali e ambientali
in atto, aggiornamento del programma lavori, aggiornamento del PMA) in relazione
all'insorgenza di condizioni anomale o critiche inattese rispetto ai valori di riferimento assunti.

Il presente documento contiene la proposta di PMA per la vasca di colmata di Ancona ed é stato elaborato
contestualizzando le indicazioni generali contenute nel Manuale e prendendo in considerazione:

— il PMA 2008 di ISPRA e ARPA Liguria relativo al dragaggio e successiva immersione nella vasca di
colmata del porto di Genova;
— ilPMA 2011 — 2015 di ISPRA relativo al Porto di Livorno;
— il Piano di caratterizzazione delle aree a mare per il progetto di escavo e successiva immersione
relativo all'area antistante alla Nuova Banchina rettilinea n. 26 di CNR ISMAR di Ancona.
Per quanto riguarda i PPMA di Genova e Livorno si rappresenta che essi riguardano situazioni molto piu

critiche rispetto al nostro caso sia in termini dimensionali (2.277.000 mc di sedimenti per Genova, ca.
2.000.000 di mc nel caso di Livorno), sia in termini di qualita dei sedimenti coinvolti (nel caso di Genova
sono state rilevate: una contaminazione diffusa da TST e la presenza di Idrocarburi pesanti in
concentrazioni superiori ai limiti di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte
quarta del d.Igs. n. 152/06) sia, infine, in termini di localizzazione in prossimita di aree protette e/o sensibili
(nel caso di Genova si rileva la presenza di una spiaggia balneabile a meno di 2 km dalle aree di escavo e
immersione e la presenza di una prateria di Posidonia a ca. 2,5 km) .

Anche il Piano di Caratterizzazione CNR ISMAR ¢ stato messo a punto per un'operazione di dimensioni piu
rilevanti e di diverso tipo: si tratta dell'escavo dell'area antistante la banchina 26 per complessivi 950.000
mc e della successiva immersione di tale materiale in un'area marina non costiera.

Nel nostro caso:

— parte delle operazioni di dragaggio (50% della capienza) si svolgera in porti lontani da quello di
Ancona sede della vasca di colmata;

— i quantitativi complessivi coinvolti nell'immersione sono pari a ca. 146.000 mg;

— i materiali immersi non dovranno superare i valori limite di concentrazione di cui alle colonne A e B
della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte quarta del d.Igs. n. 152/06;

— non risulta la presenza entro 5 mn dal luogo in cui avverra l'immersione di aree protette, aree
sensibili o di elevato pregio naturalistico (nel raggio di 5 mn dal sito di immersione): praterie di
fanerogame marine, biocenosi del coralligeno, ecc;
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— la spiaggia balneabile pil vicina al luogo di immersione si trova ad una distanza di 2,55 km a Nord
ovest dalla conterminazione verso mare della vasca (spiaggia di Torrette);

— isedimenti (da analisi 2010 — 2011) che verranno immersi avranno al massimo una classe di qualita
B e la vasca di colmata presenta caratteristiche tali da poter contenere sedimenti di classe C (k =
1x10-9 cm/sec);

— l'immersione avverra per “stralci” in relazione ai progetti via via autorizzati per ogni porto che potra
accedere alla vasca di colmata (in quanto sottoscrittore dell'AdP). Il cronoprogramma delle singole
immersioni non & al momento determinabile, in quanto strettamente dipendente dall'avvio e
conclusione delle operazioni di rinnovo o aggiornamento delle caratterizzazioni del materiale da
dragare. Sicuramente, tuttavia, i sedimenti che per primi verranno immersi sono quelli gia dragati e
temporaneamente stoccati in apposite strutture di contenimento di Fano e Numana: si tratta di
materiale ad elevata concentrazione di solido. Tale modus operandi consentira di effettuare
monitoraggi relativi a ciascuna immersione utili anche al fine di una eventuale revisione del PMA
medesimo.

Sulla base di tali considerazioni si riporta di seguito la proposta di PMA.

Si precisa che il seguente PMA riguarda le sole operazioni di immersione; ciascun progetto di dragaggio
dovra essere corredato dalle opportune misure di mitigazione e dal proprio PMA.
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PMA ( Fasi — Parametri — Stazioni — Frequenza campionamenti)

ANTE OPERAM

ACQUA
Parametri 1. trasparenza, temperatura, potenziale
redox, pH, conducibilita, O2 disciolto
2. TSS, TOC, Fosforo totale, Nitriti, Nitrati,
Ortofosfati, NH3.
Stazioni -1 stazione in prossimita della

conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

1 prelievo ogni stazione rappresentativo dell’intera

colonna d’acqua

Frequenza delle campagne

Almeno 3 campagne in diverse condizioni meteo-

marine per rilevare un minimo di variabilita

naturale

SEDIMENTO

Parametri

granulometria e sostanze chimiche di cui
alla tabella 2.1.a del Manuale;
analisi ecotossicologiche su almeno tre
specie-test appartenenti a gruppi
tassonomici diversi come previsto dal
Manuale e/o dalla DGR 255/09
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Stazioni

-1 stazione in prossimita della
conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio)

- 1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

- 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

3 prelievi (0- 20 cm) in ogni stazione poi miscelati

Frequenza delle campagne

1 campagna in tutte le stazioni

BIOMONITORAGGIO tramite Mussel watch

1. bioaccumulo di metalli ed elementi in

Parametri
tracce ed IPA
2. biomarkers
- Stabilita delle membrane
lisosomiali
- Livelli di proteine metallo-
chelanti (metallotioneine)
Stazioni - 1 stazione in corrispondenza della parte

finale del molo di protezione del vecchio
porto turistico (lato Nord/Ovest)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

Misurazioni/Campioni

Frequenza delle campagne

1 trapianto e 1 prelievo
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BIOTA

Parametri 1. caratterizzazione macrozoobentonica
mediante la definizione di:

- abbondanza totale (N);

- ricchezza specifica totale (S);

- ricchezza specifica media (Sm);

- indice di Dominanza (D; May, 1979);

- Diversita specifica di Shannon-Weaver (H';
Pielou, 1974).

- Individuazione delle principali biocenosi

- Determinazione del livello di qualita
ecologica dell’area tramite applicazione
degli indici AMBI e BENTIX

Stazioni - 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni Almeno 3 repliche (0- 20 cm) in ogni stazione per
ogni stazione

Frequenza delle campagne Almeno 2 campagne in tutte le stazioni in diverse
stagioni ovvero, nel caso non sia possibile per
motivi di urgenza, una sola compagna e confronto
con dati di letteratura

Alle analisi sopra riportate dovra aggiungersi un’analisi ante operam delle acque interne alla vasca che
preveda i seguenti parametri su almeno 3 campioni:

1. TSS;

2. Concentrazioni delle sostanze chimiche di cui alla Tabella 2.1 a del Manuale (composti
organostannici, Metalli, IPA, Idrocarburi Totali, Pesticidi Organoclorurati, Policlorobifenili,
Esaclorobenzene, COD, Azoto totale, Fosforo Totale);

3. Saggi biologici di tossicita su una specie di alga, una di batterio e una di crostaceo tra quelle di cui al
paragrafo 2.2.2. del medesimo Manuale.
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ACQUA

Parametri 1. TSS, TOC, Fosforo totale, Nitriti, Nitrati,
Ortofosfati, NH3

Stazioni -1 stazione in prossimita della

conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

3 misurazioni/prelievi ogni stazione (1 in superficie,

1 a profondita intermedia e 1 in prossimita del

fondale)

Frequenza delle campagne

1 campagna ogni singolo lotto di conferimento e

comunqgue ogni 20.000 mc conferito all’interno di

una singola autorizzazione

ACQUA
Parametri 1. trasparenza, temperatura, potenziale
redox, pH, conducibilita, 02 disciolto
2. ADCP — misurazione correnti e torbidita
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Stazioni

-1 stazione in prossimita della
conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

- 1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

- 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

in continuo

Frequenza delle campagne

per tutta la durata di ogni singola immersione

ACQUA
Parametri 1. TSS
2. Concentrazioni delle sostanze chimiche
di cui alla Tabella 2.1 a del Manuale
risultate critiche nei sedimenti di volta
in volta immersi.
Stazioni - 1 stazione all'interno della vasca in

prossimita delle paratoie

Misurazioni/Campioni

1 misurazione

Frequenza delle campagne

Prima di ogni apertura delle paratoie

SEDIMENTO

Parametri

1. granulometria e sostanze chimiche di cui
alla tabella 2.1.a del Manuale risultate
critiche nei sedimenti di volta in volta
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immersi;

analisi ecotossicologiche su almeno tre
specie-test come previsto dal Manuale e/o
dalla DGR 255/09

Stazioni

1 stazione in prossimita della
conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

3 prelievi (0- 20 cm) in ogni stazione poi miscelati

Frequenza delle campagne

1 campagna ogni singolo lotto di conferimento
indipendentemente dal quantitativo e comunque
ogni 30.000 mc conferiti all'interno di una singola

autorizzazione

BIOMONITORAGGIO tramite Mussel watch

Parametri 1. bioaccumulo di sostanze risultate critiche
nella fase ante operam biomarkers
- Stabilita delle membrane
lisosomiali
- Livelli di proteine metallo-
chelanti (metallotioneine)
Stazioni -1 stazione in prossimita della

conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
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prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

Frequenza delle campagne

1 trapianto e 1 prelievo
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POST OPERAM
(DOPO IL RIEMPIMENTO DELLA VASCA)
ACQUA
Parametri 1. trasparenza, temperatura, potenziale
redox, pH, conducibilita, O2 disciolto

2. TSS, TOC, Fosforo totale, Nitriti, Nitrati,
Ortofosfati, NH3.

Stazioni - 1 stazione in prossimita  della
conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio);

- 1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

- 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni 1 prelievo ogni stazione rappresentativo dell’intera
colonna d’acqua

Frequenza delle campagne 2 campagne in tutte le stazioni, una ogni 6 mesi per
un anno’

SEDIMENTO

Parametri 1. granulometria e sostanze chimiche di cui

alla tabella 2.1.a del Manuale risultate
critiche nei sedimenti di volta in volta
immersi ;

5 Prorogabile in caso si rilevino criticita riconducibili alle operazioni di immersione e/o alla presenza della vasca
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2. analisi ecotossicologiche su almeno tre
specie-test appartenenti a gruppi
tassonomici diversi come previsto dal
Manuale e/o dalla DGR 255/09

Stazioni

-1 stazione in prossimita della
conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio)

- 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca);

- 1 stazione fronte mare nei pressi della
paratoia di sfioro piu distante

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
foraneo

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni

3 prelievi (0- 20 cm) in ogni stazione poi miscelati

Frequenza delle campagne

1 campagna in tutte le stazioni da ripetere dopo sei
mesi qualora siano emerse criticita.

BIOMONITORAGGIO tramite Mussel watch

1. bioaccumulo di sostanze risultate critiche

Parametri
nella fase ante operam e/o in itinere
2. biomarkers
- Stabilita delle membrane
lisosomiali
- Livelli di proteine metallo-
chelanti (metallotioneine)
Stazioni -1 stazione in prossimita della

conterminazione verso mare della vasca
(foce Conocchio)

- 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est all'interno dell'area
compresa tra la banchina 26 ed il molo
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foraneo
- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni 2 trapianti e 2 prelievi

Frequenza delle campagne
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BIOTA

Parametri 1. caratterizzazione macrozoobentonica
mediante la definizione di:

- abbondanza totale (N);

- ricchezza specifica totale (S);

- ricchezza specifica media (Sm);

- indice di Dominanza (D; May, 1979);

- Diversita specifica di Shannon-Weaver (H';
Pielou, 1974).

- Individuazione delle principali biocenosi

- Determinazione del livello di qualita
ecologica dell’area tramite applicazione
degli indici AMBI e BENTIX

Stazioni - 1 stazione a Nord Ovest in prossimita della
prima spiaggia balenabile (a circa 2 km dal
limite verso mare della vasca)

- 1 stazione a sud est al di fuori del porto

Misurazioni/Campioni Almeno 3 repliche (0- 20 cm) per ogni stazione

Frequenza delle campagne 2 campagne in tutte le stazioni® da effettuarsi nello
stesso periodo in cui sono state effettuate quelle
ante operam nel caso ci sia stata la possibilita di
eseguire 2 campagne ante operam in stagioni
diverse, in caso contrario, 1 sola campagna da
eseguirsi nello stesso periodo (stagione) in cui &
stata eseguita I’analoga campagna ante operam

Nella successiva figura 3 & stata riportata la localizzazione delle stazioni di monitoraggio esterne alla vasca.

6 Da effettuarsi possibilmente nella stessa stagione in cui & stata eseguita la caratterizzazione iniziale (monitoraggio
ante operam BIOTA) o comunque temendo conto della variabilita stagionale delle popolazioni.

55




Figura 3: Localizzazione delle stazioni di monitoraggio
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