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REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

CENTRALE
N. / 2021 - registro repertorio
N. / 2021 - registro contratti

CONTRATTO DI APPALTO
Tra I'’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e I'impresa

., per laffidamento dell’appalto relativo ai lavori di

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI GIA” DI
PROPRIETA’ DELLA “RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.” SITI
NELL’AREA GIA’ SCALO MAROTTI PRESSO LA ZONA PORTUALE DI
ANCONA”, per l'importo complessivo di Euro ....... , IVA non imponibile,

ai sensi dell’art. 9 —comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

CIG: CUP: J37G20000220005
L'anno 2021 il giorno del mese di ,
_ 1 /2021

in Ancona, presso la sede dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;

Avanti a me, , Ufficiale Rogante nominato con

Delibera del Presidente dell’Autorita Portuale di Ancona n. del

, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:
- Rodolfo GIAMPIERI, nato ad Ancona il 07/03/1954, domiciliato dove di
seguito per la carica, codice fiscale GMPRLF54C07A271D, il quale

interviene nella sua qualita di Legale Rappresentante dell’Autorita di



Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai
sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede
in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, in
esecuzione della Deliberazione Presidenzialen®  del / /2018;

nel seguito del presente atto chiamata "Autorita" ;

- , hato a il _/ / ,domiciliato dove di seguito per
la carica, il quale interviene, in qualita di , in nome e per
conto dellimpresa con sede in , Via

, Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle Imprese

di n. numero R.E.A. X

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”.
Premettono:

-che la Legge n. 84/94 sulla riforma dellordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorita di Sistema
Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle attivita portuali,
nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito
della rispettiva circoscrizione territoriale;

—che, con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale n° del , Si € proceduto ad

approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento della
rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla
banchina n.14 del porto di Ancona — opere di completamento’, da
eseguirsi nella forma a misura, per un importo pari ad Euro 765.269,95
cosi composto:

—A) euro 749.086,60, per lavori a misura, di cui euro12.597,68 per oneri



della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni;

—B) 16.183,35 euro per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
ribasso.

—che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale n. __del / / , & stata

disposta l'indizione di una gara con procedura selettiva ai sensi dell’art.
—che, relativamente ai lavori in argomento, si & proceduto allinvio del

, con invito a formulare offerta

con il metodo di cui all’art. del-DLgs n-—50/2016,
mediante il criterio dell'offerta al-prezze-pis-basse;

—che ad esito della summenzionata procedura selettiva, & risultata

aggiudicataria dell’appalto in questione lmpresa

con sede a ( ) in via

, per un importo complessivo pari ad €

—che con Deliberazione Presidenziale n° del , previa

verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’ordinamento vigente, &
stata disposta I'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in capo alla
predetta Impresa;

—che nei confronti dellImpresa €& stata accertata la sussistenza degli
occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti
pubblici;

—che, nei confronti dellimpresa B




Prefettura—U-T-G—di-Anecona, si & provveduto ad attivare le dovute
richieste di comunicazione alle competenti Prefetture tramite
'applicativo B.D.N.A.,, cio al fine di verificare l'insussistenza di cause di
esclusione da appalti ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;

—che in relazione a quanto sopra, con nota del

, risulta attestata linsussistenza di cause di

esclusione da appalti ai sensi delart-91 del Decreto Legislativo n. 159
del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

—che 'lmpresa, con nota prot. n. del , ha

presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed
agli altri aspetti di cui all’'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;

—che, in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante, risulta
attestata la regolarita contributiva dell'lmpresa aggiudicataria;

—che il Legale Rappresentante delllmpresa ha ottemperato alla
presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di provvedimenti
di sospensione o interdettivi di cui allart.14 del Decreto Legislativo
9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di comunicazione relativa alle
disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela dalla salute
e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

—che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto dall’art.
32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/20186, si € stabilito di addivenire oggi alla
stipulazione del relativo contratto, in forma pubblico-amministrativa,

relativo ai lavori in argomento;



tutto cid premesso e considerato, i comparenti come innanzi costituiti,
mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
Articolo1  RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo2  OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Autorita da in appalto alllmpresa, che accetta, lincarico relativo
allesecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI GIA’ DI PROPRIETA’ DELLA “RETE FERROVIARIA ITALIANA
S.P.A.” SITI NELL'AREA GIA” SCALO MAROTTI PRESSO LA ZONA
PORTUALE DI ANCONA, in conformita allo specifico progetto esecutivo
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Piombetti Camilletti, validato
in data ai sensi dellart. 26 — comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, approvato con Delibera del Presidente dell’Autorita di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. del ai sensi

delle disposizioni di cui all'art. 27 del D. Igs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le
disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti pubblici
approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dal Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti ancora
vigenti e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:



1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19
aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in contrasto
con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da quest’ultimo;

2) Il progetto esecutivo, approvato con Delibera del Presidente

dell’Autorita Portuale di Ancona n. del e i relativi

elaborati grafici;

3) il piano operativo di sicurezza redatto dall’ Appaltatore ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. per le opere di che trattasi ed approvato
dalla Stazione Appaltante;

4) I'offerta formulata dall’appaltatore in sede di gara per I'affidamento
dell’appalto in argomento;

5) le polizze di garanzia.

| documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e voler
qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti dell’Autorita.
Articolo3  CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall’Autorita alllmpresa per I'esecuzione
dell’appalto di cui all'articolo 2 a misura ¢ fissato nella somma di euro
765.269,95, diconsi
(settecentosessantacinquemiladuecentosessantanove,95), di cui euro
16.183,35, diconsi (sedicimilacentottantatre,35), per oneri speciali della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I.V.A. non imponibile ex. Art.9 1°
comma D.P.R. n.663/1972 e s.m.i.

[l corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori, essendo definito
nella forma a misura verra determinato secondo le previsioni del

Capitolato Speciale di Appalto, in particolare:



- per i lavori a misura, il prezzo complessivo sara determinato sulla base
delle quantita rilevate dal D.LL., in contradditorio con l'impresa.

Sono fatte salve le variazioni in piu 0 in meno disposte espressamente
dalla committenza ai termini di legge.

In conformita a quanto disposto dall'art. 4.11 del Capitolato Speciale
reggente I'appalto, alllmpresa sara corrisposto, previa acquisizione del
D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa dovuto in rate di acconto
ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, secondo gli atti contabili ed in
base ai prezzi contrattuali, maturi un importo di almeno 180.000,00 euro,
al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento avverra a mezzo rimessa
diretta dell'importo dovuto, entro trenta giorni dalla data di emissione del
“Certificato di pagamento” da parte del Responsabile del procedimento,
previo ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale, nel caso della rata
di saldo, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, sara
liquidata previa attestazione del regolare adempimento delle opere e del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, I'lmpresa dichiara
espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’'offerta di tutti
gli oneri, previsti 0 meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi
totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.
Articolo 4  TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n. __ (diconsi

) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna

dei lavori, cosi come previsto dal Capitolato Speciale reggente I'appalto.

Articolo 5 PENALI



Per ogni giorno di ritardo dell’'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza
del termine contrattuale, I'Autorita applichera una penale nella misura pari
allo 1 %o (uno per mille) del’lammontare netto contrattuale, fino ad un
massimo pari al decimo dell'importo del presente contratto, che verra
iscritta nello stato finale a debito dell'lImpresa.

Articolo 6  OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'Impresa si obbliga altresi:

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in
vigore, nonché in ogni altra norma di legge e regolamento vigente
in materia di opere pubbliche;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando
maestranze specializzate e materiali di prima qualita, pena dover
provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria delle
categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e successive
modifiche ed integrazioni;

e) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessita, a propria cura
e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e
notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti,
anche se appartenenti all’Autorita purché consegnati all'lmpresa;

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito



all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della Legge
13 agosto 2010 n. 136;

Q) ogni qualvolta dovuto, ad aggiornare il piano operativo di sicurezza
ai sensi della normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi
di sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;

h) ad assumere formalmente, a pena di nullita assoluta del
presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7  CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal

presente contratto, I'lmpresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria

n. rilasciata dalla , agenzia di
in data , la cauzione definitiva
ammontante ad € , che si trova depositata in originale

agli atti dell’Autorita.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi e delle
condizioni del presente contratto, I'Autorita potra rivalersi di propria
autorita sulla cauzione come sopra costituita, che I'lmpresa sara tenuta a
reintegrare nei termini e con le modalita che all'uopo verranno stabilite
dall’Autorita.

L'impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016

a mezzo di polizza di assicurazione n. , rilasciata da

, in data , ha provveduto a stipulare

una polizza di assicurazione "All risk", con massimale assicurato pari

all'importo contrattuale a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione



dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da eseguire, nonché €

a garanzia della responsabilita civile per danni a

terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Articolo8  PROROGHE

La richiesta di proroga deve pervenire entro la data di scadenza del
termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal
Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le
disposizioni di cui allart. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a cui
specificatamente si rinvia.

Articolo 9  SUBAPPALTO

L’lmpresa € tenuta ad eseguire in proprio le attivita e le prestazioni
tutte che formano oggetto del presente contratto. L’affidamento in
subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori di cui al presente
contratto pud essere autorizzato dall’Autorita sussistendo i 12
requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/2016, nonché in
generale dalle norme di legge in materia di pubblici appalti. In ogni
caso non puo essere autorizzato I'affidamento in subappalto o in
cottimo di prestazioni e attivita in misura superiore a quanto previsto
dalla Legge. In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o
in subappalto, I'lmpresa si impegna a trasmettere all’Autorita e al
Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto entro e non

oltre n. 15 giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno n. 20
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giorni prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Nell'ipotesi
di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo,
'Autorita si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme
di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del
D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si
applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri
contratti similari.
Articolo 10 COLLAUDO STRUTTURALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI:
Fatta salva 'emissione del certificato di collaudo strutturale ai sensi della
normativa vigente per le costruzioni, il collaudo tecnico amministrativo,
viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, da emettersi a cura
del Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento
entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il suddetto certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo
al termine dei due anni successivi alla data della sua emissione, durante
i quali I'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice
Civile, rispondera per eventuali difformita e vizi d'opera, ancorché
riconoscibili, che venissero riscontrati.
Articolo 11 CONTROLLI
Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione delle opere appaltate & affidato all'ufficio della direzione
dei lavori.

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI

11



Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'Impresa ha I'obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di competenza e
negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo
in cui i lavori si svolgono.

L’lmpresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche successivamente alla scadenza degli stessi
nelle more del loro rinnovo.

L’Impresa si impegna altresi a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria
stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso
dell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.
L’Impresa & responsabile nei confronti dell’Autorita dell’osservanza dei
contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali
subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non disciplinino
I'ipotesi del subappalto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,
segnalata dall'lspettorato del Lavoro o comunque accertata, I'Autorita,
previa contestazione dell’inadempimento, si riserva I'applicazione delle
sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorita, prima dell’inizio dei lavori,
anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione

attestante I'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi, previdenziali ed
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infortunistici. L'lmpresa si impegna altresi a trasmettere all’Autorita,
anche per conto degli eventuali subappaltatori, ai fini del pagamento di
ciascuno stato di avanzamento lavori, copia della documentazione
attestante il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati
nel’esecuzione del contratto, l'effettuazione ed il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la regolarita dei
versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva; il pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori & in ogni caso subordinato alla acquisizione, da parte dell’Autorita,
del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Articolo 14 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza
giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell’Autorita e del Direttore dei lavori eseguita al
Direttore tecnico dell’lmpresa si considera effettuata personalmente al
legale rappresentante dell'Impresa stessa.

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono
reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha
I'esclusiva finalita di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti
connessi all’espletamento delle attivita amministrative e tecniche
necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai

sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. A tale
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fine, titolari del trattamento sono I'Autorita e I'lmpresa stesse; I'Autorita
nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile
Unico del Procedimento per le opere di che trattasi. Le parti si impegnano
a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di
comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e delle modalita ivi previste.

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

[l presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua
sottoscrizione.

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto,
presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico
dell'Impresa.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita telematica
ai sensi di legge.

Sono altresi a carico delllmpresa tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
di emissione del certificato di regolare esecuzione,

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra quelle
previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n°633 e, pertanto,

a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono imponibili di I.V.A..
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Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°
131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverra con
I'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilita dei flussi finanziari, ex
Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullita assoluta del presente
contratto cosi come previsto dall’art.3 comma 8 della richiamata Legge.
L’lmpresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i..
L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi
a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
S.Mm.i

L’lmpresa, in virtu di quanto sopra, si impegna a dare immediata
comunicazione all’Autorita ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) rispetto agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in
violazione delle disposizioni di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa
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legge.

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti
clausole del presente contratto: art.li1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13,
14,15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed esplicita le previsioni di
cui all’art. 3 del presente contratto riferite al corrispettivo e alle modalita di
pagamento. A seguito degli impegni assunti col presente contratto
dall'lmpresa aggiudicataria, nella sua qualita su esposta, riconosciuta
regolare la costituzione della cauzione definitiva descritta nel presente
contratto,

AFFIDA

all’lmpresa I'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi e nei

termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di appalto

in esso richiamato.

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti

che dichiarano averne esatta conoscenza.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia fiducia su
supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, in n.

pagine intere e riga della ,

cosi come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che lo

dichiarano pienamente conforme alla loro volonta e con me Ufficiale
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Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati sono
in corso di validita.
Firmato: firmato digitalmente

firmato digitalmente
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