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REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE 

N. _____ / 2021 - registro repertorio 

N. ________ / 2021 - registro contratti 

CONTRATTO DI APPALTO 

Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l’impresa 

_____________., per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI GIA’ DI 

PROPRIETA’ DELLA “RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.” SITI 

NELL’AREA GIA’ SCALO MAROTTI PRESSO LA ZONA PORTUALE DI 

ANCONA”, per l’importo complessivo di Euro ……., IVA non imponibile, 

ai sensi dell’art. 9 – comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.. 

CIG: _________ CUP: J37G20000220005 

L'anno 2021 il giorno _______ del mese di __________, 

__/___/2021 

in Ancona, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ; 

Avanti a me, ______________________, Ufficiale Rogante nominato con 

Delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. _____ del 

_______________, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827, 

si sono costituiti i Signori:     

- Rodolfo GIAMPIERI, nato ad Ancona il 07/03/1954, domiciliato dove di 

seguito per la carica, codice fiscale GMPRLF54C07A271D, il quale 

interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Autorità di 
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Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai 

sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede 

in Ancona, Molo S. Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, in 

esecuzione della Deliberazione Presidenziale n° ___ del __/___/2018 ; 

nel seguito del presente atto chiamata "Autorità" ; 

- _______, nato a __________il  __/__/__, domiciliato dove di seguito per 

la carica, il quale interviene, in qualità di____________, in nome e per 

conto dell’impresa ____________   con sede in _________, Via 

_________, Codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle Imprese 

di _________ n. ________ numero R.E.A. _______________; 

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”. 

Premettono: 

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e 

successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorità di Sistema 

Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, 

nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito 

della rispettiva circoscrizione territoriale; 

– che, con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale n° ___ del ____________, si è proceduto ad 

approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento della 

rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla 

banchina n.14 del porto di Ancona – opere di completamento”, da 

eseguirsi nella forma  a misura, per un importo pari ad Euro 765.269,95 

così composto: 

– A) euro 749.086,60, per lavori a misura, di cui euro12.597,68 per oneri 
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della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni; 

– B) 16.183,35 euro per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a 

ribasso. 

– che, sempre con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___del __/___/__, è stata 

disposta l’indizione di una gara con procedura selettiva ai sensi dell’art. 

___________ del D. Lgs. n. 50/2016;  

– che, relativamente ai lavori in argomento, si è proceduto all’invio del 

________________________________, con invito a formulare offerta 

con il metodo di cui all’art. _____________ del D. Lgs n. 50/2016, 

mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso;  

– che ad esito della summenzionata procedura selettiva, è risultata 

aggiudicataria dell’appalto in questione l’Impresa 

______________________ con sede a _______________ (___) in via 

_____________________, per un importo complessivo pari ad € 

_________________,  

– che con Deliberazione Presidenziale n° ___ del _____________, previa 

verifica del possesso dei prescritti requisiti dall’ordinamento vigente, è 

stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in capo alla 

predetta Impresa; 

– che nei confronti dell’Impresa è stata accertata la sussistenza degli 

occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti 

pubblici;  

– che, nei confronti dell’impresa _________, in ottemperanza alle 

prescrizioni di legge e al contenuto del Protocollo di Legalità sottoscritto 
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dall’Autorità Portuale di Ancona in data 27 novembre 2015 con la 

Prefettura – U.T.G. di Ancona, si è provveduto ad attivare le dovute 

richieste di comunicazione alle competenti Prefetture tramite 

l’applicativo B.D.N.A., ciò al fine di verificare l'insussistenza di cause di 

esclusione da appalti ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

– che in relazione a quanto sopra, con nota _________del 

_______________, risulta attestata l’insussistenza di cause di 

esclusione da appalti ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159 

del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

– che l’Impresa, con nota prot. n. ______ del ________________, ha 

presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed 

agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187; 

– che, in base al D.U.R.C. acquisito dalla Stazione Appaltante, risulta 

attestata la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria; 

– che il Legale Rappresentante dell’Impresa ha ottemperato alla 

presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di provvedimenti 

di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 

9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di comunicazione relativa alle 

disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela dalla salute 

e della sicurezza dei luoghi di lavoro; 

– che fra le parti contraenti, previo decorso del termine previsto dall’art. 

32 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, si è stabilito di addivenire oggi alla 

stipulazione del relativo contratto, in forma pubblico-amministrativa, 

relativo ai lavori in argomento;  
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tutto ciò premesso e considerato, i comparenti come innanzi costituiti, 

mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Autorità dà in appalto all’Impresa, che accetta, l’incarico relativo 

all’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

EDIFICI GIA’ DI PROPRIETA’ DELLA “RETE FERROVIARIA ITALIANA 

S.P.A.” SITI NELL’AREA GIA’ SCALO MAROTTI PRESSO LA ZONA 

PORTUALE DI ANCONA”, in conformità allo specifico progetto esecutivo 

redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Piombetti Camilletti, validato 

in data ___________ ai sensi dell’art.  26 – comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016, approvato con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___ del _____________ ai sensi 

delle disposizioni di cui all’art. 27 del D. lgs. n. 50/2016. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le 

disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti pubblici 

approvato con D.P.R.  207/2010 per le parti ancora vigenti, dal Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti ancora 

vigenti e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 
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1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 

aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in contrasto 

con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da quest’ultimo; 

2) Il progetto esecutivo, approvato con Delibera del Presidente 

dell’Autorità Portuale di Ancona n. ___ del _______________ e i relativi 

elaborati grafici; 

3) il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi del 

D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. per le opere di che trattasi ed approvato 

dalla Stazione Appaltante; 

4) l’offerta formulata dall’appaltatore in sede di gara per l’affidamento 

dell’appalto in argomento; 

5) le polizze di garanzia. 

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e voler 

qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti dell’Autorità. 

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Autorità all’Impresa per l’esecuzione 

dell’appalto di cui all’articolo 2 a misura è fissato nella somma di euro 

765.269,95, diconsi 

(settecentosessantacinquemiladuecentosessantanove,95), di cui euro 

16.183,35, diconsi (sedicimilacentottantatre,35), per oneri speciali della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I.V.A. non imponibile ex. Art.9 1° 

comma D.P.R. n.663/1972 e s.m.i. 

Il corrispettivo contrattuale relativo ai predetti lavori, essendo definito 

nella forma a misura verrà determinato secondo le previsioni del 

Capitolato Speciale di Appalto, in particolare: 
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 -  per i lavori a misura, il prezzo complessivo sarà determinato sulla base 

delle quantità rilevate dal D.LL., in contradditorio con l’impresa. 

Sono fatte salve le variazioni in più o in meno disposte espressamente 

dalla committenza ai termini di legge. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 4.11 del Capitolato Speciale 

reggente l’appalto, all’Impresa sarà corrisposto, previa acquisizione del 

D.U.R.C., il pagamento del compenso ad essa dovuto in rate di acconto 

ogni qualvolta il valore dei lavori eseguiti, secondo gli atti contabili ed in 

base ai prezzi contrattuali, maturi un importo di almeno 180.000,00 euro, 

al netto delle ritenute di legge. Ogni pagamento avverrà a mezzo rimessa 

diretta dell’importo dovuto, entro trenta giorni dalla data di emissione del 

“Certificato di pagamento” da parte del Responsabile del procedimento, 

previo ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale, nel caso della rata 

di saldo, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, sarà 

liquidata previa attestazione del regolare adempimento delle opere e del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Impresa dichiara 

espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di tutti 

gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi 

totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo. 

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori entro il termine di n.  __ (diconsi 

______) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 

dei lavori, così come previsto dal Capitolato Speciale reggente l’appalto. 

Articolo 5 PENALI 
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Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza 

del termine contrattuale, l’Autorità applicherà una penale nella misura pari 

allo 1 ‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un 

massimo pari al decimo dell’importo del presente contratto, che verrà 

iscritta nello stato finale a debito dell’Impresa. 

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 

l’Impresa si obbliga altresì: 

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in 

vigore, n o n c h é  in ogni altra norma di legge e regolamento vigente 

in materia di opere pubbliche; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando 

maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover 

provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata; 

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria delle 

categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

e) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria cura 

e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, diurna e 

notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, 

anche se appartenenti all’Autorità purché consegnati all’Impresa; 

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito 
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all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della Legge 

13 agosto 2010 n. 136; 

g) ogni qualvolta dovuto, ad aggiornare il piano operativo di sicurezza 

ai sensi della normativa vigente, nonché a far aggiornare i piani operativi 

di sicurezza redatti da eventuali subappaltatori;  

h) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del 

presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Articolo 7 CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE 

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria 

n. __________________ rilasciata dalla _______________, agenzia di 

______________ in data ________________, la cauzione definitiva 

ammontante ad € ______________, che si trova depositata in originale 

agli atti dell’Autorità. 

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi e delle 

condizioni del presente contratto, l’Autorità potrà rivalersi di propria 

autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l’Impresa sarà tenuta a 

reintegrare nei termini e con le modalità che all’uopo verranno stabilite 

dall’Autorità. 

L'impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

a mezzo di polizza di assicurazione n. _____________, rilasciata da 

_________________, in data ____________, ha provveduto a stipulare 

una polizza di assicurazione "All risk", con massimale assicurato pari 

all'importo contrattuale a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione 
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dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da eseguire, nonché € 

_________________ a garanzia della responsabilità civile per danni a 

terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 8 PROROGHE 

La richiesta di proroga deve pervenire entro la data di scadenza del 

termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal 

Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 

trenta giorni dal suo ricevimento. 

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le 

disposizioni di cui all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 a cui 

specificatamente si rinvia. 

Articolo 9 SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni 

tutte che formano oggetto del presente contratto. L’affidamento in 

subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori di cui al presente 

contratto può essere autorizzato dall’Autorità sussistendo i 12 

requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/2016, nonché in 

generale dalle norme di legge in materia di pubblici appalti. In ogni 

caso non può essere autorizzato l’affidamento in subappalto o in 

cottimo di prestazioni e attività in misura superiore a quanto previsto 

dalla Legge. In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o 

in subappalto, l’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità e al 

Direttore dei lavori copia autentica del relativo contratto entro e non 

oltre n. 15 giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno n. 20 
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giorni prima dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Nell’ipotesi 

di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo, 

l’Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 

contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme 

di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si 

applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri 

contratti similari. 

Articolo 10 COLLAUDO STRUTTURALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Fatta salva l’emissione del certificato di collaudo strutturale ai sensi della 

normativa vigente per le costruzioni, il collaudo tecnico amministrativo, 

viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, da emettersi a cura 

del Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento 

entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Il suddetto certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo 

al termine dei due anni successivi alla data della sua emissione, durante 

i quali l'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice 

Civile, risponderà per eventuali difformità e vizi d'opera, ancorché 

riconoscibili, che venissero riscontrati. 

Articolo 11 CONTROLLI 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione delle opere appaltate è affidato all’ufficio della direzione 

dei lavori. 

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI 
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Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 

l’Impresa ha l’obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di competenza e 

negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo 

in cui i lavori si svolgono. 

L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al 

precedente comma anche successivamente alla scadenza degli stessi 

nelle more del loro rinnovo. 

L’Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai 

precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria 

stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso 

dell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto. 

L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Autorità dell’osservanza dei 

contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali 

subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi non disciplinino 

l’ipotesi del subappalto. 

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, 

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, l’Autorità, 

previa contestazione dell’inadempimento, si riserva l’applicazione delle 

sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in 

materia.  

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità, prima dell’inizio dei lavori, 

anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea documentazione 

attestante l’avvenuta denuncia agli istituti assicurativi, previdenziali ed 
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infortunistici. L’Impresa si impegna altresì a trasmettere all’Autorità, 

anche per conto degli eventuali subappaltatori, ai fini del pagamento di 

ciascuno stato di avanzamento lavori, copia della documentazione 

attestante il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori impiegati 

nell’esecuzione del contratto, l’effettuazione ed il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché la regolarità dei 

versamenti contributivi, ove dovuti, agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva; il pagamento degli stati di avanzamento dei 

lavori è in ogni caso subordinato alla acquisizione, da parte dell’Autorità, 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

Articolo 14 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta 

elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza 

giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi. 

Qualsiasi comunicazione dell’Autorità e del Direttore dei lavori eseguita al 

Direttore tecnico dell’Impresa si considera effettuata personalmente al 

legale rappresentante dell’Impresa stessa. 

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono 

reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha 

l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti 

connessi all’espletamento delle attività amministrative e tecniche 

necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. A tale 
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fine, titolari del trattamento sono l’Autorità e l’Impresa stesse; l’Autorità 

nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile 

Unico del Procedimento per le opere di che trattasi. Le parti si impegnano 

a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di 

comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e delle modalità ivi previste. 

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE 

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua 

sottoscrizione. 

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, 

presso gli uffici del Comune di Ancona. 

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico 

dell’Impresa. 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica 

ai sensi di legge. 

Sono altresì a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

di emissione del certificato di regolare esecuzione,  

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra quelle 

previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n° 633 e, pertanto, 

a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono imponibili di I.V.A..  
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Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 

131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con 

l'applicazione dell'imposta in misura fissa. 

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex 

Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità assoluta del presente 

contratto così come previsto dall’art.3 comma 8 della richiamata Legge. 

L’Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i.. 

L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì 

a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i 

L’Impresa, in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata 

comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Ancona della notizia eventuale inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) rispetto agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in 

violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa 
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legge. 

 

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti 

clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed esplicita le previsioni di 

cui all’art. 3 del presente contratto riferite al corrispettivo e alle modalità di 

pagamento. A seguito degli impegni assunti col presente contratto 

dall'Impresa aggiudicataria, nella sua qualità su esposta, riconosciuta 

regolare la costituzione della cauzione definitiva descritta nel presente 

contratto, 

A F F I D A 

all’Impresa ____________l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi e nei 

termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di appalto 

in esso richiamato. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti 

che dichiarano averne esatta conoscenza. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia fiducia su 

supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, in n. 

____________ pagine intere e ________ riga della ______________, 

così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che lo 

dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Ufficiale 
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Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati sono 

in corso di validità. 

Firmato:  ___________ firmato digitalmente 

___________ firmato digitalmente 


