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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

(OG1) Edifici civili ed industriali

01-Finanza

Noleggi

02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli

prefabbricati. Allestimento di ponteggi

in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

smontaggio a lavori ultima... tutto

realizzato nel rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul

lavoro.

1 02.05.001* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna m² 252,00 20,21 33,102 6,69 1.685,88

2 02.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5

cm o pannelli in lamiera zincata.

Formazione di mantovane e piani di

lavoro per ponteggi metallici, nonché per

opere di protezione in genere... ro

ultimato e compreso l'onere per

eventuali sfridi, tagli e chioderie delle

parti lignee. m² 21,60 17,64 56,066 9,89 213,62

3 02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per

schermatura di ponteggi. Noleggio di teli

o reti in nylon pesante per schermatura di

ponteggi, da applicarsi sulle impalcature

di servi... gi a lavoro ultimato nonché il

trasporto del materiale di risulta alla

pubblica discarica. m² 72,00 5,01 20,160 1,01 72,72

Totale "Noleggi" 1.972,22

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

4 02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di

gronda. Smontaggio e rimozione di canali

di gronda o converse di qualsiasi

dimensione posti a qualunque altezza.

Sono compresi: la rimozione deg...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. m 46,38 3,70 78,919 2,92 135,43

5 02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti

pluviali. Smontaggio e rimozione di

discendenti pluviali, posti a qualsiasi

altezza, i relativi terminali non incassati

nelle murature. Sono c...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m 8,00 2,20 79,545 1,75 14,00

6 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e

riscaldamento. Rimozione di apparecchi

idro-sanitari e riscaldamento. Sono

compresi: le opere murarie e idrauliche; il

calo a terra dei mate...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 24,00 30,33 79,064 23,98 575,52

7 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di

qualunque forma e specie, incluse

mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastament...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 31,58 25,25 77,030 19,45 614,23

8 02.04.012* Rimozione di elementi metallici strutturali

e non. Sono compresi: le opere murarie

A riportare 3.311,40
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 3.311,40

atte a liberare i montanti ed i sostegni

dalle murature; il calo a terra del

materiale di risulta...  con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. kg 30,00 1,12 79,464 0,89 26,70

02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi:

l’'92onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’'92ambito del

cantiere dei materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

9 02.04.003* 004 In gres, ceramica, laterizio o marmo. m 100,00 2,68 78,731 2,11 211,00

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la

preparazione per l'eventuale

ripavimentazione e rivestime...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

10 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di

gres, di ceramica, di cotto, etc. m² 100,00 16,62 78,821 13,10 1.310,00

11 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di

gres, di ceramica, di cotto, etc. m² 25,44 16,62 78,821 13,10 333,26

02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione

di massetto e/o sottofondo in

calcestruzzo o altra miscela. Sono

compresi: l’'92onere per il calo in basso,

la movimentazione nell’'92ambito del

cant...  con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

12 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8. m² 100,00 15,43 78,678 12,14 1.214,00

13 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni

centimetro in più. m² 200,00 1,08 79,630 0,86 172,00

02.04.004* Rimozione di vespai. Rimozione a mano

o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai

di qualunque genere e spessore,

all'interno o all'esterno di volumi

edificati, di qualunque genere...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

14 02.04.004* 002 Eseguita a mano per mezzo di utensili

all'interno di fabbricati. m³ 30,00 188,76 49,740 93,89 2.816,70

15 02.03.010* Demolizione di intonaco. Demolizione di

intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che

civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della

malta negli i...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. m² 76,24 14,43 78,794 11,37 866,85

12.04.002 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di

vecchia tinteggiatura o pittura murale.

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di

vecchia tinteggiatura o pittura murale su

pareti e soffitti estern... itura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 10.261,91

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 10.261,91

16 12.04.002 004 Raschiatura completa di pittura opaca

grassa, a smalto, pliolitica, epossidica,

poliuretanica per interni, con rappezzo

del supporto e rifacimento della

imprimitura nei punti rappezzati in

misura non superiore al 10% della

superficie. m² 230,00 7,34 0,000 0,00 0,00

02.03.002* Demolizione di murature. Demolizione

di muratura di tufo, pietrame di

qualsiasi natura, di mattoni o miste, di

qualsiasi forma e spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera...

con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

17 02.03.002* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo

manuale. m³ 10,18 196,86 79,026 155,57 1.583,70

18 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed

inferriate in metallo a disegno semplice

compreso il disancoraggio di staffe,

arpioni e quanto altro bloccato nelle

strutture murarie. So...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 21,71 27,16 76,031 20,65 448,31

19 02.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra o

marmo. Rimozione di rivestimenti in

pietra naturale o marmo di qualsiasi

forma ed altezza. Sono compresi: il calo a

terra del materiale, l'acc... ca con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 24,91 23,17 77,126 17,87 445,14

02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato.

Demolizione totale o parziale di

calcestruzzo armato di qualsiasi forma o

spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

20 02.03.004* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo

manuale. m³ 0,66 298,23 79,036 235,71 155,57

Totale "Demolizioni, rimozioni e

disfacimenti" 10.922,41

Opere civili

04.02.001* FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A

RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e

ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi

materiale su tutti i tipi di calcestruzzo

con le seguenti fasi e m... o la

perforazione e la pulizia dei fori.

Contabilizzati per una quantità minima

di cm. 20.

21 04.02.001* 001 Larghezza del foro fino a mm. 35 m 126,42 32,58 71,393 23,26 2.940,53

22 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato.

Conglomerato cementizio per formazione

di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per

uno spessore di cm 4. E' compresa

l'armatura con rete metallica...

ll'impermeabilizzazione. E' inoltre

A riportare 15.835,16
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Riporto 15.835,16

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. m² 176,66 15,50 18,194 2,82 498,18

03.01.012* Vespaio aerato con casseri a perdere.

Realizzazione di vespaio aerato con

casseri a perdere in materiale plastico

riciclato montati a secco e autobloccati

in modo da formare un ins... riglie di

collegamento del vespaio con

l’'92esterno. Misurazione netta tra i

cordoli o travi.

23 03.01.012* 002 Altezza casseri cm 26 circa m² 100,00 36,59 26,647 9,75 975,00

03.03.004* Classe di esposizione XC3 - corrosione

indotta da carbonatazione - ambiente

con umidità moderata (rapporto a/cmax

inferiore a 0,55). Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo durev...  d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

24 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa m³ 5,43 148,60 2,927 4,35 23,62

25 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa m³ 10,00 148,60 2,927 4,35 43,50

26 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa m³ 7,23 148,60 2,927 4,35 31,45

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

27 03.03.019* 001 Per impiego di inerti con diametro

massimo fino a mm 20. m³ 22,66 6,35 0,000 0,00 0,00

28 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa

autocarrata. m³ 22,66 16,62 0,000 0,00 0,00

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di

casseforme e delle relative armature di

sostegno fino ad una altezza netta di m.

3,50 dal piano di appoggio. Sono

compresi: montaggio, punt... ta

calcolando la superficie dei casseri a

diretto contatto con il conglomerato

cementizio.

29 03.03.020* 003 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di

scale e per particolari forme geometriche

anche curvilinee. m² 4,70 48,17 56,259 27,10 127,37

30 03.03.020* 003 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di

scale e per particolari forme geometriche

anche curvilinee. m² 9,24 48,17 56,259 27,10 250,40

31 03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di

sostegno per casseforme poste in opere

ad altezza netta dal piano di appoggio

superiore a m. 3,50 e fino a m. 10,

misurato in proiezione orizzontale della

cassaforma e per ogni metro di maggiore

altezza. m² 9,24 5,97 69,849 4,17 38,53

32 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per

cemento armato in barre laminate a

caldo del tipo B450C, impiegabile anche

come FeB44K , saldabile, fornite e poste

in opera. Sono compresi...  di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. kg 1.879,69 1,90 53,684 1,02 1.917,28

33 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in

acciaio elettrosaldata a maglia quadrata

di qualsiasi diametro, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat... ro ricotto e gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

A riportare 19.740,49
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Riporto 19.740,49

occorre per dare l'opera finita. kg 420,85 2,16 46,296 1,00 420,85

34 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di

intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu... e superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 45,44 34,92 0,000 0,00 0,00

35 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di

intonaci esterni eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale e

secondo le indicazioni della... ima e dopo

l'intervento. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 10,00 38,66 0,000 0,00 0,00

04.05.019 ARCHITRAVI. Architravi da montare in

murature di qualunque spessore, forniti

e posti in opera. Sono compresi: le

riprese delle murature con materiale di

recupero o nuovo; l'idonea... ezione

orizzontale del vano comprendendo

anche le ammorsature fino a 30 cm. per

ogni lato.

36 04.05.019 001 In c.a. prefabbricati. m² 2,14 494,34 0,000 0,00 0,00

24.03.006* Riprese di muratura piena dello

spessore superiore ad una testa. Riprese

di muratura piena dello spessore

superiore ad una testa, con materiale

simile a quello esistente, realizzat... n

detrazione di tutti i vuoti, comunque

con un minimo di 0,30 m² per ogni

singola ripresa.

37 24.03.006* 001 Con mattoni di recupero nell'ambito dello

stesso cantiere m³ 10,18 373,53 71,400 266,70 2.715,01

38 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di

intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu... e superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 48,84 34,92 0,000 0,00 0,00

39 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di

intonaci esterni eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale e

secondo le indicazioni della... ima e dopo

l'intervento. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 19,08 38,66 0,000 0,00 0,00

Totale "Opere civili" 9.981,72

Finitura edile

40 24.07.005* Formazione di intonaco deumidificante.

Formazione di intonaco deumidificante su

pareti verticali, costituito da strato di

rinzaffo, secondo le indicazioni riportate

nella scheda te...  disgelo. E' escluso il

preventivo trattamento protettivo

antisale, da compensarsi a parte m² 76,24 101,51 46,439 47,14 3.593,95

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto

A riportare 26.470,30
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Riporto 26.470,30

di sabbia e cemento nelle proporzioni di

q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia

dato in opera ben costipato e livellato,

eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

41 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 120,87 15,19 34,496 5,24 633,36

42 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più. m² 362,61 1,55 16,774 0,26 94,28

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in

conglomerato cementizio con cemento

tipo 325 e materiali naturali o naturali

espansi, dati in opera per lastrici,

sottofondi, rinfianchi, et... m 1 di malta

cementizia. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

43 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori fino a cm 7. m² 100,00 18,37 37,942 6,97 697,00

44 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro

in più. m² 800,00 1,83 20,219 0,37 296,00

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.

Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca,

solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsia... ienti ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

45 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a

civile. m² 520,00 7,43 0,000 0,00 0,00

46 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo. m² 520,00 3,18 0,000 0,00 0,00

47 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m² 605,78 2,11 0,000 0,00 0,00

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00

UNI 7070-72 per impieghi non strutturali

del tipo tondo, quadrato, piatto,

angolare etc., fornito e posto in opera.

Sono compresi: una mano...  di

muratura occorrenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

48 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. kg 761,00 6,50 0,000 0,00 0,00

49 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati

di potassio. Tinteggiatura con pittura a

base di silicati di potassio e pigmenti

selezionati, per esterni, eseguita a

qualsiasi altezza... itura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 85,78 15,19 0,000 0,00 0,00

50 12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a

base di silicati di potassio per uno strato

in più dato a rullo. m² 85,78 6,62 0,000 0,00 0,00

07.03.012 Controsoffitto o controparete in

cartongesso e fibra minerale.

Controsoffitto o controparete costituito

da un pannello composto da una lastra

di gesso cartonato dello spessore di m...

ornito e posto in opera. E' inoltre

A riportare 28.190,94
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Riporto 28.190,94

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

51 07.03.012 003 Pannelli a parete con barriera al vapore. m² 11,52 36,78 0,000 0,00 0,00

Totale "Finitura edile" 5.314,59

Smaltimento rifiuti

52 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and...

o di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 86,01 2,64 38,258 1,01 86,87

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di

materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti presso

impianti di recupero ed eventualmente

c/o le discariche autorizzate e compre...

rasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

53 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione,  diversi di

quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e

17 09 03 t 172,02 18,99 0,000 0,00 0,00

Totale "Smaltimento rifiuti" 86,87

Totale "01-Finanza" 28.277,81

02-Spedizionieri

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

54 02.03.012* Demolizione di controsoffitti.

Demolizione di controsoffitti di qualsiasi

forma e tipo. Sono compresi: la rimozione

della struttura portante di qualunque

forma e tipo; la cernita e...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 254,84 14,41 78,765 11,35 2.892,43

02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di

tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il

battiscopa. I trame...  con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

55 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11. m² 27,26 11,11 78,758 8,75 238,53

Totale "Demolizioni, rimozioni e

disfacimenti" 3.130,96

Finitura edile

A riportare 31.408,77
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% Costo Totale

Riporto 31.408,77

56 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di

intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu... e superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 30,00 34,92 0,000 0,00 0,00

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.

Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca,

solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsia... ienti ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

57 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a

civile. m² 1.066,06 7,43 0,000 0,00 0,00

58 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo. m² 1.066,06 3,18 0,000 0,00 0,00

59 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m² 1.066,06 2,11 0,000 0,00 0,00

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso

dello spessore di 12,5 mm fissate

mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato da 0... ni

finestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.

60 03.02.024* 002 Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete m² 23,05 41,89 37,503 15,71 362,12

Totale "Finitura edile" 362,12

Smaltimento rifiuti

61 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and...

o di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 20,00 2,64 38,258 1,01 20,20

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di

materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti presso

impianti di recupero ed eventualmente

c/o le discariche autorizzate e compre...

rasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

62 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione,  diversi di

quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e

17 09 03 t 40,00 18,99 0,000 0,00 0,00

Totale "Smaltimento rifiuti" 20,20

Totale "02-Spedizionieri" 3.513,28

03-Dogane

A riportare 31.791,09
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Riporto 31.791,09

Piano Primo

Noleggi

26.02.03.01 Parapetto provvisorio, da montare

lungo il perimetro di coperture piane o

su solai intermedi o scale in costruzione,

costituito da aste metalliche ancorate al

supporto con blocco a... i di legno, di cui

quello superiore posto ad un'altezza di

cm 100 dal piano da proteggere.

63 26.02.03.01 001 Costo primo mese. Compreso il

montaggio e lo smontaggio m 72,70 9,44 0,000 0,00 0,00

Totale "Noleggi" 0,00

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la

preparazione per l'eventuale

ripavimentazione e rivestime...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

64 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di

gres, di ceramica, di cotto, etc. m² 30,10 16,62 78,821 13,10 394,31

02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione

di massetto e/o sottofondo in

calcestruzzo o altra miscela. Sono

compresi: l’'92onere per il calo in basso,

la movimentazione nell’'92ambito del

cant...  con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

65 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8. m² 7,74 15,43 78,678 12,14 93,96

66 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni

centimetro in più. m² 38,70 1,08 79,630 0,86 33,28

02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi:

l’'92onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’'92ambito del

cantiere dei materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

67 02.04.003* 001 In plastica o legno incollato. m 167,28 2,11 78,673 1,66 277,68

68 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di

qualunque forma e specie, incluse

mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastament...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 29,97 25,25 77,030 19,45 582,92

69 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e

riscaldamento. Rimozione di apparecchi

idro-sanitari e riscaldamento. Sono

compresi: le opere murarie e idrauliche; il

calo a terra dei mate...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 4,00 30,33 79,064 23,98 95,92

A riportare 33.269,16
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Riporto 33.269,16

70 02.03.012* Demolizione di controsoffitti.

Demolizione di controsoffitti di qualsiasi

forma e tipo. Sono compresi: la rimozione

della struttura portante di qualunque

forma e tipo; la cernita e...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 261,74 14,41 78,765 11,35 2.970,75

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la

preparazione per l'eventuale

ripavimentazione e rivestime...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

71 02.03.011* 002 Pavimento e rivestimento in moquettes,

o polivinile o prealino incollato. m² 225,86 6,15 78,537 4,83 1.090,90

02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di

tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il

battiscopa. I trame...  con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

72 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11. m² 16,88 11,11 78,758 8,75 147,70

73 24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di

qualsiasi natura e consistenza. Taglio a

forza di muratura piena di qualsiasi

natura e consistenza esclusa la roccia da

mina e il calcestruzzo,... etrazione di tutti

i vuoti, comunque con un minimo di 0,05

m³ per ogni singola intervento. m³ 1,66 404,66 71,512 289,38 480,37

Totale "Demolizioni, rimozioni e

disfacimenti" 6.167,79

Finitura edile

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in

conglomerato cementizio con cemento

tipo 325 e materiali naturali o naturali

espansi, dati in opera per lastrici,

sottofondi, rinfianchi, et... m 1 di malta

cementizia. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

74 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori fino a cm 7. m² 225,86 18,37 37,942 6,97 1.574,24

75 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro

in più. m² 677,58 1,83 20,219 0,37 250,70

76 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato.

Conglomerato cementizio per formazione

di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per

uno spessore di cm 4. E' compresa

l'armatura con rete metallica...

ll'impermeabilizzazione. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. m² 441,31 15,50 18,194 2,82 1.244,49

A riportare 41.028,31
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Riporto 41.028,31

77 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori fino a cm 7. m² 353,05 18,37 37,942 6,97 2.460,76

78 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con

sfere di polistirolo, confezionato con Kg

200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro

in più. m² 2.824,40 1,83 20,219 0,37 1.045,03

79 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di

intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu... e superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 30,10 34,92 0,000 0,00 0,00

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.

Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca,

solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsia... ienti ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

80 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a

civile. m² 824,88 7,43 0,000 0,00 0,00

81 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo. m² 824,88 3,18 0,000 0,00 0,00

82 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m² 824,88 2,11 0,000 0,00 0,00

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso

dello spessore di 12,5 mm fissate

mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato da 0... ni

finestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.

83 03.02.024* 002 Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete m² 88,32 41,89 37,503 15,71 1.387,51

84 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in

acciaio elettrosaldata a maglia quadrata

di qualsiasi diametro, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat... ro ricotto e gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. kg 953,13 2,16 46,296 1,00 953,13

Totale "Finitura edile" 8.915,86

Smaltimento rifiuti

85 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and...

o di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 31,81 2,64 38,258 1,01 32,13

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di

materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti presso

impianti di recupero ed eventualmente

A riportare 46.906,87
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Riporto 46.906,87

c/o le discariche autorizzate e compre...

rasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

86 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione,  diversi di

quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e

17 09 03 t 63,62 18,99 0,000 0,00 0,00

Totale "Smaltimento rifiuti" 32,13

Totale "Piano Primo" 15.115,78

Piano Seminterrato

Demolizioni, rimozioni e disfacimento

87 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di

qualunque forma e specie, incluse

mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastament...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 15,54 25,25 77,030 19,45 302,25

12.04.002 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di

vecchia tinteggiatura o pittura murale.

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di

vecchia tinteggiatura o pittura murale su

pareti e soffitti estern... itura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

88 12.04.002 004 Raschiatura completa di pittura opaca

grassa, a smalto, pliolitica, epossidica,

poliuretanica per interni, con rappezzo

del supporto e rifacimento della

imprimitura nei punti rappezzati in

misura non superiore al 10% della

superficie. m² 842,50 7,34 0,000 0,00 0,00

Totale "Demolizioni, rimozioni e

disfacimento" 302,25

Finitura edile

89 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di

intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di qu... e superfici da

trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 40,00 34,92 0,000 0,00 0,00

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.

Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca,

solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsia... ienti ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

90 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a

civile. m² 842,50 7,43 0,000 0,00 0,00

A riportare 47.209,12
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Riporto 47.209,12

91 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo. m² 842,50 3,18 0,000 0,00 0,00

92 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m² 842,50 2,11 0,000 0,00 0,00

Totale "Finitura edile" 0,00

Smaltimento rifiuti

93 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO

AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA

DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and...

o di trasporto. Sono da computarsi a

parte gli oneri di smaltimento in pubblica

discarica. m³ 1,55 2,64 38,258 1,01 1,57

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di

materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti presso

impianti di recupero ed eventualmente

c/o le discariche autorizzate e compre...

rasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la

corresponsione degli oneri.

94 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione,  diversi di

quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e

17 09 03 t 3,10 18,99 0,000 0,00 0,00

Totale "Smaltimento rifiuti" 1,57

Totale "Piano Seminterrato" 303,82

Totale "03-Dogane" 15.419,60

Totale "(OG1) Edifici civili ed industriali" 47.210,69

(OS3) Impianto idrico sanitario

01-Finanza

Impianto sanitario

14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di

scarico per apparecchio

igienico-sanitario, fornito e posto in

opera all'interno di bagni, Wc, docce,

cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura

e la posa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con relative

rubinetterie.

95 14.02.001* 001 Lavabo, lavamani - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2"). cad 2,00 243,83 53,705 130,95 261,90

96 14.02.001* 009 Bidet - diametro minimo della tubazione

di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2"). cad 1,00 243,83 53,705 130,95 130,95

97 14.02.001* 013 Vaso a cacciata - diametro minimo della

A riportare 47.603,54
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Riporto 47.603,54

tubazione di scarico mm 110. cad 2,00 140,44 49,715 69,82 139,64

98 14.02.001* 011 Piatto doccia - diametro minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro

minimo della tubazione d'adduzione

acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 1,00 243,83 53,705 130,95 130,95

99 14.02.001* 015 Cassetta di scarico - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). cad 2,00 169,09 51,641 87,32 174,64

100 14.02.003* Colonna in porcellana vetrificata per

lavabo. Colonna in porcellana vetrificata

per lavabo, fornita a posta in opera. cad 2,00 67,54 25,822 17,44 34,88

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo

in porcellana vetrificata (vitreus-china),

installato su due mensole a sbalzo in

ghisa smaltata, completo di fori per la

rubinetteria, coll... re il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni

di allaccio e di scarico.

101 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con

tolleranze in meno o in più di cm 2. cad 2,00 250,61 20,901 52,38 104,76

14.02.008* Vaso igienico in porcellana vetrificata.

Vaso igienico in porcellana vetrificata

(vitreous-china) del tipo ad aspirazione

o a cacciata con scarico a pavimento o a

parete, fornito e...  per dare il lavoro

finito. E' esclusa la cassetta di scarico

che verrà computata a parte.

102 14.02.008* 001 A pavimento con cassetta appoggiata sul

vaso. cad 2,00 407,00 12,870 52,38 104,76

103 14.02.010* Cassetta di scarico del tipo a vista.

Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso

igienico del tipo da installare a parete in

alto a vista, senza coperchio, in

porcellana vetrifica... o di raccordo al

vaso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 159,58 16,412 26,19 52,38

104 14.02.015* Bidet a pavimento. Bidet in porcellana

vetrificata (vitreous-china) a pianta di

forma variabile o comunque conforme ai

prodotti in uso nel mercato, con

erogazione d'acqua mediante... re il

lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria;

le tubazioni di allaccio e di scarico. cad 1,00 213,02 24,589 52,38 52,38

14.02.021* Piatto per doccia in gres porcellanato

bianco. Piatto per doccia in gres

porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e

posto in opera, completo di piletta e

griglia di scarico ad ango... re il lavoro

finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico.

105 14.02.021* 002 Delle dimensioni standard di mercato di

circa cm 80x80. cad 1,00 259,94 20,151 52,38 52,38

14.04.004* Batteria per vasca o doccia. Batteria per

vasca o doccia del tipo ad incasso in

ottone tipo pesante cromato, realizzata

nel rispetto delle norme vigenti,

composta da rubinetti ad a... legamenti,

fornita e posta in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.

106 14.04.004* 002 Con braccio con soffione rotante per

A riportare 48.450,31
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doccia. cad 1,00 145,89 17,952 26,19 26,19

14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo

in ottone del tipo pesante cromato,

realizzato nel rispetto delle norme

vigenti, completa di rubinetti per acqua

calda e fredda, fornita e posta in opera.

E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

107 14.04.007* 001 Scarico con comando a pistone. cad 2,00 98,59 26,565 26,19 52,38

14.04.009* Batteria per bidet. Batteria per bidet in

ottone tipo pesante cromato, realizzato

nel rispetto delle norme vigenti,

completa di rubinetti per acqua calda e

fredda e di scarico con... a pistone,

fornita e posta in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.

108 14.04.009* 001 Scarico con comando a pistone. cad 1,00 65,19 40,175 26,19 26,19

14.04.020* Valvola intercettazione a sfera da

incasso con maniglia. Valvola di

intercettazione a sfera, passaggio totale,

tipo medio da incasso con maniglia

esterna in ottone cromato, attacch... +

180° C. Pressione nominale 25 bar. E'

compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

109 14.04.020* 002 Diametro nominale mm 15 (1/2"). cad 4,00 25,10 41,753 10,48 41,92

Totale "Impianto sanitario" 1.386,30

Totale "01-Finanza" 1.386,30

02-Spedizionieri

Impianto sanitario

14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di

scarico per apparecchio

igienico-sanitario, fornito e posto in

opera all'interno di bagni, Wc, docce,

cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura

e la posa in opera delle apparecchiature

igienico-sanitarie con relative

rubinetterie.

110 14.02.001* 001 Lavabo, lavamani - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2"). cad 2,00 243,83 53,705 130,95 261,90

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo

in porcellana vetrificata (vitreus-china),

installato su due mensole a sbalzo in

ghisa smaltata, completo di fori per la

rubinetteria, coll... re il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni

di allaccio e di scarico.

111 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con

tolleranze in meno o in più di cm 2. cad 2,00 250,61 20,901 52,38 104,76

14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo

in ottone del tipo pesante cromato,

realizzato nel rispetto delle norme

vigenti, completa di rubinetti per acqua

A riportare 48.963,65
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Riporto 48.963,65

calda e fredda, fornita e posta in opera.

E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

112 14.04.007* 001 Scarico con comando a pistone. cad 2,00 98,59 26,565 26,19 52,38

Totale "Impianto sanitario" 419,04

Totale "02-Spedizionieri" 419,04

03-Dogane

Piano Primo

Impianto sanitario

14.06.008* Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio

zincato (spessore mm 2) e metallo

pressofuso, rivestiti in nylon poliammide

6 estruso senza saldature, atti a

garantire isolamento elettric...

oestinguenti. Forniti e posti in opera per

dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

113 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). m 1,00 123,10 42,551 52,38 52,38

114 14.06.008* 001 Impugnatura di sicurezza con sistema di

ritorno (dimensioni cm 27 x 70). cad 1,00 372,78 28,102 104,76 104,76

14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio

di apparecchi igienico-sanitari e

rubinetterie forniti dalla stazione

appaltante. Allaccio e montaggio di

apparecchi igienico-sanitari all... relativa

rubinetteria. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

115 14.02.028* 001 Lavabo, lavamani. Diametro minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro

minimo della tubazione di adduzione

acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 1,00 310,09 59,122 183,33 183,33

116 14.02.028* 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della

tubazione di scarico mm 110. cad 1,00 213,54 57,348 122,46 122,46

117 14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per

vaso-bidet. cad 1,00 47,96 18,244 8,75 8,75

118 14.06.002* Vaso monoblocco a cacciata. Vaso

monoblocco a cacciata, realizzato in

Vitreous-China, a parete o a pavimento,

da utilizzarsi anche come bidet con

l'accesso di una doccetta esterna.... tabile

per una facile pulizia. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. cad 1,00 701,15 18,676 130,95 130,95

119 14.06.001* Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico

in Vitreous-China, con appoggiamenti e

paraspruzzi, dotato di due zone

portaoggetti opportunamente

posizionate, di bordi anteriore e laterali

s... esterno, con sifone e piletta. E'

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. cad 1,00 878,44 14,907 130,95 130,95

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore

ergonomico con le funzioni di apertura,

miscelazione e chiusura eseguibili con

unico movimento orizzontale. Completo

di tutto il necessario per la posa in opera

e quant'altro occorre per dare il lavoro

A riportare 49.749,61
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Riporto 49.749,61

finito.

120 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza

scarico automatico. cad 1,00 408,06 12,836 52,38 52,38

Totale "Impianto sanitario" 785,96

Totale "Piano Primo" 785,96

Totale "03-Dogane" 785,96

Totale "(OS3) Impianto idrico sanitario" 2.591,30

(OS6) Finiture di opere generali

01-Finanza

Pavimenti, rivestimenti e marmi

06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres

porcellanato. Fornitura e posa in opera

di rivestimento di pareti con piastrelle di

gres porcellanato su intonaco, questo

escluso. Sono compresi... ulitura anche

con acido. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

121 06.02.005* 001 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni

30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro

(Con malta di allettamento). m² 25,44 45,65 46,068 21,03 535,00

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato.

Pavimento in gres porcellanato, per

interni o per esterni, posato con malta di

allettamento o mastici adesivi compresi,

fornito e posto in opera. So...

suggellatura dei giunti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

122 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40

con malta di allettamento. m² 100,00 37,96 36,407 13,82 1.382,00

123 06.04.029* Pavimentazione di rampe antiscivolo.

Pavimentazione di rampe antiscivolo per

autorimesse o simili, spessore minimo cm

10, eseguita a due strati uguali di cui il

superiore con impas...  conglomerato

cementizio. E'inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 20,87 47,87 58,847 28,17 587,91

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie,

davanzali, mensole, riquadri di porte e

finestre. Fornitura e posa in opera di

soglie, davanzali, mensole, riquadri di

porte e finestre per uno... nche esterni,

mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

124 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm. m² 4,44 227,03 35,546 80,70 358,31

06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed

alzate di scalini. Fornitura e posa in

opera di lastre lucidate sul piano e nelle

coste in vista, con spigoli leggermente

smussati,escluse la... nche esterni,

mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

125 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm m² 1,00 298,30 29,792 88,87 88,87

A riportare 52.754,08
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06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino

battiscopa in gres, ceramica e simili.

Fornitura e posa in opera di zoccolino

battiscopa in gres, ceramica e simili, per

qualsiasi sezione, c... ccatura e pulizia

accurata; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

126 06.06.004* 007 In gres porcellanato, formato 10x20 cm

circa, monocolore o marmorizzato. m 100,00 23,87 40,595 9,69 969,00

Totale "Pavimenti, rivestimenti e

marmi" 3.921,09

Infissi

09.01.013 Controtelai per porte in legno.

Controtelai in legno di Abete per porte,

completi di catene di controvento e

grappe di fissaggio, forniti e posti in

opera. Sono comprese le opere murarie.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

127 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm

85. cad 9,00 40,81 0,000 0,00 0,00

128 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C..

Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad

una anta, realizzato con telaio in legno di

abete da 22 mm contornato da profilati in

PVC estruso... menta; le opere murarie. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. cad 7,00 256,06 14,520 37,18 260,26

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.

Posa in opera di porte e portoncini

comprensivi anche di sopraluce, etc.

forniti dalla stazione appaltante. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

129 09.01.016 001 Porte. cad 7,00 37,64 0,000 0,00 0,00

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico

con chiave e maniglia (anta max 130 cm

di larghezza)

130 09.04.011 001 Per un anta. cad 1,00 228,09 0,000 0,00 0,00

131 09.04.011 002 Per due ante. cad 1,00 445,28 0,000 0,00 0,00

132 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato cad 4,00 5,47 0,000 0,00 0,00

133 09.03.014 Infisso monoblocco in alluminio a taglio

termico e giunto aperto. Infisso

monoblocco in alluminio per finestre e

porte- finestra realizzato con profili dello

spessore minimo di mm...  di m² 2,00. La

misurazione verrà effettuata misurando il

massimo ingombro del monoblocco. m² 36,15 457,51 0,000 0,00 0,00

134 10.01.008 Tende alla veneziana. Tende alla

veneziana composte da lamelle flessibili

di cm 5, profilate a sagoma, in lega di

alluminio verniciato a smalto, fornite e

poste in opera. Sono comp...  di muratura

occorrenti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 24,25 51,31 0,000 0,00 0,00

135 09.03.010 Compenso agli infissi in alluminio

A riportare 53.983,34
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realizzati con meccanismo di apertura ad

ante a ribalta. cad 12,00 98,24 0,000 0,00 0,00

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate

termoacustiche isolanti composte da

due lastre incolori ed intercapedine

variabile. Fornite e poste in opera su

infisso di legno, di ferro,... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40.

136 09.05.006 026 Vetro camera mm 4-12-18/19. m² 26,77 166,96 0,000 0,00 0,00

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato

composto da due o più strati di vetro

float trasparenti usando lastre float

chiaro e PVB trasparente; la

trasmissione luminosa non de... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m²

0,30.

137 09.05.009 007 Vetro Stratificato Blindato (tre lastre)

spessore mm 26/27. m² 26,77 227,90 0,000 0,00 0,00

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in

misure standard, costruita ed omologata

secondo la norma UNI 9273, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il telaio

in acciaio munito di zanch... ; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del

foro muro a contatto con il telaio: L x H

(mm).

138 16.02.001 005 REI 120 L x H = 800 x 2150. cad 1,00 506,56 0,000 0,00 0,00

16.02.007 Accessori per porte antincendio da

conteggiare come sovrapprezzo per

ciascun battente su cui è installato

l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali o... preso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

139 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 1,00 332,43 0,000 0,00 0,00

140 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico. cad 1,00 129,19 0,000 0,00 0,00

141 16.02.007 006 Elettromagnete con fissaggio a muro. cad 1,00 94,51 0,000 0,00 0,00

Totale "Infissi" 260,26

Lattoniere

142 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di

rame dello spessore fino a 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di conversa di

rame dello spessore fino a 6/10 mm per

compluvi profili sempli... o rialzato di

almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i

tagli, lo sfrido e le saldature. m² 23,11 120,81 8,675 10,48 242,19

24.09.001* Fornitura e posa in opera di canali in

rame. Fornitura e posa in opera di canali

di gronda in rame dello sviluppo

variabile e dello spessore fino a 6/10

mm comprese le graffature e saldature,

mensole di sostegno in piatto di rame

(no stampate), legate con filo di rame.

A riportare 54.225,53
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143 24.09.001* 002 Canali dello sviluppo di cm 33 m 25,40 68,38 44,662 30,54 775,72

24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti

pluviali in rame. Fornitura e posa in

opera di discendenti pluviali in rame del

diametro variabile e dello spessore fino

a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

144 24.09.002* 002 Discendenti del diametro di cm 10 m 8,00 64,86 36,725 23,82 190,56

Totale "Lattoniere" 1.208,47

Totale "01-Finanza" 5.389,82

02-Spedizionieri

Pavimenti, rivestimenti e marmi

06.04.034 Pavimento modulare sopraelevato.

Pavimento modulare sopraelevato

realizzato con supporti in acciaio zincato

ed elementi prefusi di alluminio con

perni direzionali di contenimento d...

stico. Fornito e posto in opera. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

145 06.04.034 001 Pannelli modulari in P.V.C.. m² 50,98 104,45 0,000 0,00 0,00

Totale "Pavimenti, rivestimenti e

marmi" 0,00

Infissi

09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra di

alluminio. Infisso per finestre e

porte-finestra di alluminio con profilati

della sezione minima di mm 50 e dello

spessore minimo di mm 1,5... ltro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa

la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

146 09.03.001 001 A battuta semplice ad una o più ante. m² 8,35 242,74 0,000 0,00 0,00

09.01.013 Controtelai per porte in legno.

Controtelai in legno di Abete per porte,

completi di catene di controvento e

grappe di fissaggio, forniti e posti in

opera. Sono comprese le opere murarie.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

147 09.01.013 002 Per la larghezza del controtelaio da mm

86 fino a mm 100. cad 1,00 44,38 0,000 0,00 0,00

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.

Posa in opera di porte e portoncini

comprensivi anche di sopraluce, etc.

forniti dalla stazione appaltante. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

148 09.01.016 001 Porte. cad 1,00 37,64 0,000 0,00 0,00

149 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C..

Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad

una anta, realizzato con telaio in legno di

abete da 22 mm contornato da profilati in

A riportare 55.191,81
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PVC estruso... menta; le opere murarie. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. cad 1,00 256,06 14,520 37,18 37,18

09.05.010 Lastre di vetro antisfondamento. Lastre

di vetro antisfondamento, trasparenti,

tipo VISARM o similari, con certificato

rilasciato da Istituto autorizzato,

montate su infisso di leg... la pulitura; gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

150 09.05.010 001 Dello spessore di mm 8. m² 8,35 65,15 0,000 0,00 0,00

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato

composto da due o più strati di vetro

float trasparenti usando lastre float

chiaro e PVB trasparente; la

trasmissione luminosa non de... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m²

0,30.

151 09.05.009 004 Vetro stratificato spess. mm 10/11

rinforzato con plastico mm 0,76. m² 8,35 92,12 0,000 0,00 0,00

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico

con chiave e maniglia (anta max 130 cm

di larghezza)

152 09.04.011 002 Per due ante. cad 1,00 445,28 0,000 0,00 0,00

16.02.004 Porta antincendio a due battenti in

misure standard, costruita ed omologata

secondo la norma UNI 9273, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il telaio

in acciaio munito di zanch... ; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del

foro muro a contatto con il telaio: L x H

(mm).

153 16.02.004 007 REI 120 L x H = 1300 x 2150. cad 1,00 1.032,71 0,000 0,00 0,00

16.02.007 Accessori per porte antincendio da

conteggiare come sovrapprezzo per

ciascun battente su cui è installato

l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali o... preso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

154 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push. cad 1,00 312,76 0,000 0,00 0,00

155 16.02.007 007 Elettromagnete con fissaggio a

pavimento. cad 1,00 196,20 0,000 0,00 0,00

Totale "Infissi" 37,18

Totale "02-Spedizionieri" 37,18

03-Dogane

Piano primo

Pavimenti, rivestimenti e marmi

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato.

Pavimento in gres porcellanato, per

interni o per esterni, posato con malta di

allettamento o mastici adesivi compresi,

fornito e posto in opera. So...

A riportare 55.228,99
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suggellatura dei giunti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

156 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40

con malta di allettamento. m² 225,86 37,96 36,407 13,82 3.121,39

06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres

porcellanato. Fornitura e posa in opera

di rivestimento di pareti con piastrelle di

gres porcellanato su intonaco, questo

escluso. Sono compresi... ulitura anche

con acido. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

157 06.02.005* 001 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni

30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro

(Con malta di allettamento). m² 32,28 45,65 46,068 21,03 678,85

06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino

battiscopa in gres, ceramica e simili.

Fornitura e posa in opera di zoccolino

battiscopa in gres, ceramica e simili, per

qualsiasi sezione, c... ccatura e pulizia

accurata; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

158 06.06.004* 007 In gres porcellanato, formato 10x20 cm

circa, monocolore o marmorizzato. m 182,22 23,87 40,595 9,69 1.765,71

Totale "Pavimenti, rivestimenti e

marmi" 5.565,95

Infissi

09.01.005 Porte tamburate in noce Tanganica

spessore nominale 40-44 mm con

intelaiatura perimetrale in legno di

Abete. Porte tamburate, tipo standard e

fuori standard, in noce Tanganica real...

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa

la fornitura e posa in opera del

controtelaio.

159 09.01.005 001 Ad una anta, misure standard (dimensioni

luce netta cm 75- 80-90 x 210). cad 6,00 350,25 10,615 37,18 223,08

160 09.01.005 005 Ad una anta, misure fuori standard. m² 2,64 178,57 0,000 0,00 0,00

09.01.006 Sovrapprezzo per sopraluce per porte da

interni.

161 09.01.006 001 Ad una anta, con vetro temperato

trasparente da 5 mm cad 1,00 102,16 0,000 0,00 0,00

09.01.013 Controtelai per porte in legno.

Controtelai in legno di Abete per porte,

completi di catene di controvento e

grappe di fissaggio, forniti e posti in

opera. Sono comprese le opere murarie.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

162 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm

85. cad 4,00 40,81 0,000 0,00 0,00

163 09.01.013 002 Per la larghezza del controtelaio da mm

86 fino a mm 100. cad 2,00 44,38 0,000 0,00 0,00

164 09.01.013 003 Per la larghezza del controtelaio da mm

101 fino a mm 150. cad 1,00 51,52 0,000 0,00 0,00

A riportare 61.018,02
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165 09.01.014 Compenso alle mostre battentate.

Compenso alle mostre battentate della

sezione maggiorata per l'applicazione su

pareti maiolicate dei bagni e delle cucine,

in legno lucidato, fornite e poste in opera. cad 2,00 17,97 0,000 0,00 0,00

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.

Posa in opera di porte e portoncini

comprensivi anche di sopraluce, etc.

forniti dalla stazione appaltante. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

166 09.01.016 004 Imbotti. m 31,80 8,60 0,000 0,00 0,00

167 09.01.016 002 Portoni o porte con sopraluce. cad 5,00 51,61 0,000 0,00 0,00

168 09.01.016 001 Porte. cad 8,00 37,64 0,000 0,00 0,00

169 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato cad 2,00 5,47 0,000 0,00 0,00

16.02.004 Porta antincendio a due battenti in

misure standard, costruita ed omologata

secondo la norma UNI 9273, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il telaio

in acciaio munito di zanch... ; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del

foro muro a contatto con il telaio: L x H

(mm).

170 16.02.004 007 REI 120 L x H = 1300 x 2150. cad 1,00 1.032,71 0,000 0,00 0,00

16.02.007 Accessori per porte antincendio da

conteggiare come sovrapprezzo per

ciascun battente su cui è installato

l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali o... preso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

171 16.02.007 007 Elettromagnete con fissaggio a

pavimento. cad 1,00 196,20 0,000 0,00 0,00

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico

con chiave e maniglia (anta max 130 cm

di larghezza)

172 09.04.011 001 Per un anta. cad 1,00 228,09 0,000 0,00 0,00

16.02.007 Accessori per porte antincendio da

conteggiare come sovrapprezzo per

ciascun battente su cui è installato

l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali o... preso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

173 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push. cad 2,00 312,76 0,000 0,00 0,00

174 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 1,00 332,43 0,000 0,00 0,00

175 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico. cad 1,00 129,19 0,000 0,00 0,00

09.01.017 Infissi esterni per finestre e porte

finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine.

Infissi esterni per finestre e porte

finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine,

apribili ad una o pi... o altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura

e posa in opera dei vetri

176 09.01.017 001 In legno di Douglas. m² 2,96 328,27 0,000 0,00 0,00

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate

A riportare 61.018,02
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termoacustiche isolanti composte da

due lastre incolori ed intercapedine

variabile. Fornite e poste in opera su

infisso di legno, di ferro,... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40.

177 09.05.006 026 Vetro camera mm 4-12-18/19. m² 2,96 166,96 0,000 0,00 0,00

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato

composto da due o più strati di vetro

float trasparenti usando lastre float

chiaro e PVB trasparente; la

trasmissione luminosa non de... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m²

0,30.

178 09.05.009 004 Vetro stratificato spess. mm 10/11

rinforzato con plastico mm 0,76. m² 2,96 92,12 0,000 0,00 0,00

Totale "Infissi" 223,08

Lattoniere

179 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di

rame dello spessore fino a 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di conversa di

rame dello spessore fino a 6/10 mm per

compluvi profili sempli... o rialzato di

almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i

tagli, lo sfrido e le saldature. m² 30,68 120,81 8,675 10,48 321,53

Totale "Lattoniere" 321,53

Totale "Piano primo" 6.110,56

Piano seminterrato

Pavimenti, rivestimenti e marmi

06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed

alzate di scalini. Fornitura e posa in

opera di lastre lucidate sul piano e nelle

coste in vista, con spigoli leggermente

smussati,escluse la... nche esterni,

mobili e non; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

180 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm m² 2,00 298,30 29,792 88,87 177,74

06.04.021* Pavimento in linoleum. Pavimento in

linoleoum, in teli di qualunque colore,

con superficie in vista liscia e sulla parte

rovescia in tela di juta, fornito e posto in

opera con ades... si a parte, con

livellante imputrescibile. E' compreso

ogni onere per dare l'opera finita.

181 06.04.021* 002 Di spessore mm 3,2. m² 53,21 35,67 23,129 8,25 438,98

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato.

Pavimento in gres porcellanato, per

interni o per esterni, posato con malta di

allettamento o mastici adesivi compresi,

fornito e posto in opera. So...

A riportare 61.956,27
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suggellatura dei giunti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

182 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40

con malta di allettamento. m² 165,89 37,96 36,407 13,82 2.292,60

Totale "Pavimenti, rivestimenti e

marmi" 2.909,32

Infissi

183 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C..

Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad

una anta, realizzato con telaio in legno di

abete da 22 mm contornato da profilati in

PVC estruso... menta; le opere murarie. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. cad 8,00 256,06 14,520 37,18 297,44

09.01.013 Controtelai per porte in legno.

Controtelai in legno di Abete per porte,

completi di catene di controvento e

grappe di fissaggio, forniti e posti in

opera. Sono comprese le opere murarie.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

184 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm

85. cad 8,00 40,81 0,000 0,00 0,00

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.

Posa in opera di porte e portoncini

comprensivi anche di sopraluce, etc.

forniti dalla stazione appaltante. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

185 09.01.016 001 Porte. cad 8,00 37,64 0,000 0,00 0,00

186 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato cad 2,00 5,47 0,000 0,00 0,00

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in

misure standard, costruita ed omologata

secondo la norma UNI 9273, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il telaio

in acciaio munito di zanch... ; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del

foro muro a contatto con il telaio: L x H

(mm).

187 16.02.001 005 REI 120 L x H = 800 x 2150. cad 2,00 506,56 0,000 0,00 0,00

16.02.007 Accessori per porte antincendio da

conteggiare come sovrapprezzo per

ciascun battente su cui è installato

l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali o... preso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

188 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 3,00 332,43 0,000 0,00 0,00

189 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push. cad 3,00 312,76 0,000 0,00 0,00

190 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico. cad 3,00 129,19 0,000 0,00 0,00

191 16.02.007 006 Elettromagnete con fissaggio a muro. cad 3,00 94,51 0,000 0,00 0,00

Totale "Infissi" 297,44

A riportare 64.546,31
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Totale "Piano seminterrato" 3.206,76

Totale "03-Dogane" 9.317,32

Totale "(OS6) Finiture di opere generali" 14.744,32

(OS7) Finiture di opere generali di

natura tecnica

01-Finanza

Isolamenti termici ed acustici

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso

estruso con pelle. Isolante termico

costituito da lastre in polistirene

espanso estruso con pelle, fornito e

posto in opera, con trattamento... per

uno spessore del pannello di cm 2. E'

compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.

192 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 116,87 10,49 0,000 0,00 0,00

193 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 100,00 10,49 0,000 0,00 0,00

07.02.006 Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle.

Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle,

per ogni cm in più.

194 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 2.101,22 2,91 0,000 0,00 0,00

195 12.01.023 Rivestimento isolante termico eseguito

all'esterno del tipo a cappotto.

Rivestimento isolante termico eseguito

all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a

cappotto, applicato su s... el materiale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 136,08 36,58 0,000 0,00 0,00

12.01.024 Compenso al rivestimento isolante

termico dall'esterno del tipo a cappotto.

196 12.01.024 001 Per l'applicazione su intonaci esistenti

tinteggiati con l'uso di primer a solvente

aggrappante o fissativo, compreso

lavaggio etc. m² 136,08 3,56 0,000 0,00 0,00

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso

estruso con pelle. Isolante termico

costituito da lastre in polistirene

espanso estruso con pelle, fornito e

posto in opera, con trattamento... per

uno spessore del pannello di cm 2. E'

compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.

197 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 136,08 10,49 0,000 0,00 0,00

07.02.006 Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle.

Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle,

per ogni cm in più.

198 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 1.360,80 2,91 0,000 0,00 0,00

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 0,00

A riportare 64.546,31
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Controsoffitti e pareti mobili

199 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, posti in opera per incastro su

orditura reticolare non in vista.

Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. m² 100,00 35,09 0,000 0,00 0,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 0,00

Totale "01-Finanza" 0,00

02-Spedizionieri

Isolamenti termici ed acustici

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso

dello spessore di 12,5 mm fissate

mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato da 0... ni

finestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.

200 03.02.024* 003 Sovraprezzo per inserimento di pannello

in lana di vetro dello spessore di 40 mm m² 23,05 3,26 0,000 0,00 0,00

201 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per

pareti. Isolamento termoacustico di

pareti con pannelli resinati di fibra di

vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40,

fornito e posto in opera... su un lato del

pannello. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 23,05 6,71 0,000 0,00 0,00

202 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di

vetro per pareti. Compenso al pannello

isolante in fibra di vetro per ogni cm in

più. m² 46,10 0,95 0,000 0,00 0,00

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 0,00

Controsoffitti e pareti mobili

203 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, posti in opera per incastro su

orditura reticolare non in vista.

Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. m² 251,35 35,09 0,000 0,00 0,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 0,00

Totale "02-Spedizionieri" 0,00

03-Dogane

Piano primo

A riportare 64.546,31
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Isolamenti termici ed acustici

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso

estruso con pelle. Isolante termico

costituito da lastre in polistirene

espanso estruso con pelle, fornito e

posto in opera, con trattamento... per

uno spessore del pannello di cm 2. E'

compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.

204 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 315,70 10,49 0,000 0,00 0,00

07.02.006 Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle.

Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle,

per ogni cm in più.

205 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 3.788,40 2,91 0,000 0,00 0,00

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso

dello spessore di 12,5 mm fissate

mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato da 0... ni

finestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.

206 03.02.024* 003 Sovraprezzo per inserimento di pannello

in lana di vetro dello spessore di 40 mm m² 88,32 3,26 0,000 0,00 0,00

207 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per

pareti. Isolamento termoacustico di

pareti con pannelli resinati di fibra di

vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40,

fornito e posto in opera... su un lato del

pannello. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 88,32 6,71 0,000 0,00 0,00

208 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di

vetro per pareti. Compenso al pannello

isolante in fibra di vetro per ogni cm in

più. m² 176,64 0,95 0,000 0,00 0,00

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso

estruso con pelle. Isolante termico

costituito da lastre in polistirene

espanso estruso con pelle, fornito e

posto in opera, con trattamento... per

uno spessore del pannello di cm 2. E'

compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.

209 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 225,86 10,49 0,000 0,00 0,00

07.02.006 Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle.

Compenso all'isolante termico in

polistirene espanso estruso con pelle,

per ogni cm in più.

210 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33. m² 1.806,88 2,91 0,000 0,00 0,00

211 07.02.007 Isolante acustico per pavimenti. Isolante

acustico per pavimenti in feltro costituito

da fibre di vetro lunghe feltrate e legate

mediante collanti, con una faccia rivestita

da un f... lti; le sovrapposizioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. m² 225,86 7,08 0,000 0,00 0,00

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 0,00

A riportare 64.546,31
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Controsoffitti e pareti mobili

212 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, posti in opera per incastro su

orditura reticolare non in vista.

Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera

finita. m² 261,74 35,09 0,000 0,00 0,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 0,00

Totale "Piano primo" 0,00

Piano seminterrato

Isolamenti termici ed acustici

213 07.01.039 Strato di separazione in feltro sintetico

più barriere al vapore in PVC. Strato di

separazione a base di PVC semirigido

(mm 0,5) posato a secco, accoppiato con

un feltro sintetico... E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro

occorre per dare l'opera finita. m² 219,10 14,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 0,00

Totale "Piano seminterrato" 0,00

Totale "03-Dogane" 0,00

Totale "(OS7) Finiture di opere generali

di natura tecnica" 0,00

(OS8) Opere di impermeabilizzazione

01-Finanza

214 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA

MONOCOMPONENTE

IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa

di malta cementizia premiscelata,

monocomponente in grado di realizzare

una guaina impermeabile dot... il

controllo del ritiro sia in fase platica che

in fase indurita e fibre di polipropilene. m² 10,87 25,31 35,124 8,89 96,63

07.01.005 Membrana elastomerica con armatura

in poliestere. Membrana

impermeabilizzante bitume polimero

elastomerica armata con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo,

approvata... E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

215 07.01.005 003 Spessore mm 5. m² 141,33 20,01 0,000 0,00 0,00

216 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie

autoprotetta da scaglie di ardesia. m² 141,33 18,29 0,000 0,00 0,00

Totale "01-Finanza" 96,63

A riportare 64.642,94
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03-Dogane

07.01.005 Membrana elastomerica con armatura

in poliestere. Membrana

impermeabilizzante bitume polimero

elastomerica armata con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo,

approvata... E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

217 07.01.005 003 Spessore mm 5. m² 353,05 20,01 0,000 0,00 0,00

218 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie

autoprotetta da scaglie di ardesia. m² 353,05 18,29 0,000 0,00 0,00

219 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA

MONOCOMPONENTE

IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa

di malta cementizia premiscelata,

monocomponente in grado di realizzare

una guaina impermeabile dot... il

controllo del ritiro sia in fase platica che

in fase indurita e fibre di polipropilene. m² 76,70 25,31 35,124 8,89 681,86

Totale "03-Dogane" 681,86

Totale "(OS8) Opere di

impermeabilizzazione" 778,49

(OS28) Impianti termici e di

condizionamento

01-Finanza

Centrale termica

220 NP-29.02 Rimozione di caldaia murale esistente,

compreso ogni onere per il taglio e la

chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, lo scarico dell'impianto, il

trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Cad. 1,00 100,00 93,000 93,00 93,00

18.02.007* Esecuzione di fori passanti in muri dello

spessore fino a cm 30, di qualsiasi

natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi

altezza compresa la sigillatura e tutti gli

oneri per la ri...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

221 18.02.007* 001 Fino a cm² 900 e spessore muro cm 30 cad 3,00 81,64 65,066 53,12 159,36

27.12.007* Caldaia murale premiscelata a

condensazione per riscaldamento e

produzione di acqua calda sanitaria, ad

alto rendimento e circolazione forzata

completa di: - modulo termico a conde...

servizio continuo Dt 30°C: 11,75 litri/60s

Protezione elettrica: IP X4D.

Certificazione CE

222 27.12.007* 001 Potenza termica utile (80-60°C): 24,60

KW; Potenza termica utile (50-30°C):

26,68 KW cad 1,00 2.323,50 18,978 440,96 440,96

27.12.014* Accessori per caldaie murali

223 27.12.014* 005 Scarico sdoppiato orizzontale con

condotti di aspirazione/scarico Ø80/80 cad 1,00 170,93 32,247 55,12 55,12

224 NP-29.06 Fornitura e posa in opera di defangatore,

A riportare 66.073,24
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Riporto 66.073,24

cotruito con corpo in ottone, attacchi

filettati femmina da 2'' e rubinetto di

scarico con portagomma, completo di

coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar.

Campo temperatura 0/110° C. Cad. 1,00 178,00 20,573 36,62 36,62

225 NP-29.05 Realizzazione di scarico condensa della

caldaia fino al punto di coinvoglio più

vicino. Cad. 2,00 135,00 50,096 67,63 135,26

13.14.015* Dosatore idrodinamico proporzionale di

polifosfati per acqua, PN 8, attacchi

filettati. Dosatore idrodinamico

proporzionale di polifosfati per acqua

idoneo per evitare la precipita...

Diametro nominale: DN (mm). Portata

nominale: Q (m³/h). Volume di acqua

trattata: V (m³).

226 13.14.015* 001 DN 15 (1/2") Q = 1,2 V = 23. cad 1,00 71,43 36,665 26,19 26,19

27.12.029* Accessori per generatori modulari a

condensazione

227 27.12.029* 002 Neutralizzatore di condensa per la

neutralizzazione delle acque acide di

condensa scaricate dai generatori termici

a condensazione. cad 1,00 281,62 34,312 96,63 96,63

Totale "Centrale termica" 1.043,14

Impianto radiante

13.01.003* Circuito di riscaldamento a pannelli

radianti a pavimento, esclusa la centrale

termica. Circuito di riscaldamento a

pannelli radianti a pavimento, esclusa la

centrale termica, dime... di pavimento

riscaldato al netto delle strutture

murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

228 13.01.003* 001 Quota fissa per ogni circuito con

termoregolazione. cad 2,00 3.129,01 27,901 873,02 1.746,04

229 13.01.003* 002 Quota aggiuntiva per pannello radiante a

pavimento. m² 100,00 64,86 40,379 26,19 2.619,00

27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento

collettori in lamiera verniciata e

completa di serratura:

230 27.08.005* 001 Misure: 11x60x40 cm cad 2,00 180,66 15,255 27,56 55,12

231 27.12.019* Cronotermostato a microprocessore. cad 2,00 281,49 1,957 5,51 11,02

13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di

distribuzione oppure dalla rete

principale di distribuzione. Allaccio di

radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)

dal collettore di distrib...  necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di

distribuzione e la rete principale.

232 13.03.013* 002 Maggiorazione per valvola termostatica. cad 4,00 31,50 30,190 9,51 38,04

Totale "Impianto radiante" 4.469,22

Adeguamento impianto esistente

A riportare 70.837,16
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Riporto 70.837,16

233 NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA

CONTROLLATA. Fornitura e posa del

sistema di ventilazione meccanica

controllata decentralizata per il controllo

del flusso d'aria immesso ed estratto

negli a... ri a parete per il funzinamento; -

foro passante sulla parete per inserire lo

scambiatore. Cad. 2,00 607,31 11,526 70,00 140,00

13.03.001* Radiatori in ghisa, tipo con elementi a

colonna, colore bianco. Corpi scaldanti

costituiti da radiatori ad elementi di

ghisa del tipo a colonna, completi di

nipples di giunzione, t... ssaggio,

conteggiati per kW di emissione termica

determinata secondo la vigente

normativa.

234 13.03.001* 002 Altezza massima dell'elemento mm 600. Kw 4,00 360,40 13,430 48,40 193,60

13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di

distribuzione oppure dalla rete

principale di distribuzione. Allaccio di

radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)

dal collettore di distrib...  necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di

distribuzione e la rete principale.

235 13.03.013* 001 Per allaccio. cad 4,00 241,01 51,106 123,17 492,68

236 13.03.013* 002 Maggiorazione per valvola termostatica. cad 4,00 31,50 30,190 9,51 38,04

237 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per

impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico

di regolazione di impianti tecnologici,

eseguito in v... ante compreso l'onere per

l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per

ogni collegamento. cad 4,00 134,18 67,432 90,48 361,92

13.30.002* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 3,4 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,1.

238 13.30.002* 005 Modello pensile a pompa di calore. cad 2,00 1.664,72 20,978 349,22 698,44

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente

con unica unità esterna e più unità

interne (max 5), versione solo freddo

con condensazione in aria.

Condizionatore autonomo d'ambiente

per solo... za massima complessiva delle

linee frigorifere collegate ad un'unica

unità esterna: L (m).

239 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30. cad 2,00 1.928,94 45,259 873,02 1.746,04

240 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3. cad 4,00 606,55 35,985 218,27 873,08

241 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità

interne sprovviste. cad 4,00 116,81 22,421 26,19 104,76

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 2,3 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

A riportare 75.485,72
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Riporto 75.485,72

riscaldamento) KW 1,2.

242 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0. cad 2,00 199,39 65,675 130,95 261,90

243 13.30.001* 008 Linea frigorifera da m 6,0. cad 2,00 288,32 60,551 174,58 349,16

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per

apparecchiature tecnologiche, eseguito

in vista con tubazioni in PVC.

Collegamento elettrico di potenza di

apparecchiature tecnologiche, esegu... ,

perfettamente funzionante compreso

l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

244 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A. cad 11,00 119,91 63,548 76,20 838,20

13.24.002* Condotto flessibile isolato per

convogliamento aria, temperatura max

120°C, spessore isolante mm 25.

Condotto flessibile per convogliamento

aria e fluidi gassosi, realizzato median...

su entrambe le facce da un foglio di

alluminio, temperatura d'impiego da

-20°C a + 120°C.

245 13.24.002* 004 Diametro interno = mm 150. m 70,00 20,37 21,355 4,35 304,50

246 13.24.002* 008 Diametro interno = mm 300. m 20,00 35,32 14,836 5,24 104,80

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con

condotti rettangolari o circolari in

acciaio zincato. Canalizzazioni per

distribuzione dell'aria a sezione

rettangolare o circolare realizz... a mm

501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure

da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg

di peso.

247 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000. kg 60,00 15,60 27,885 4,35 261,00

13.24.009* Bocchetta in alluminio con doppio

ordine di alette regolabili e serranda di

taratura. Bocchetta in alluminio con

doppio ordine di alette regolabili,

dimensioni max L x H = mm 1000... orda

(i valori fra parentesi indicano le

dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento).

248 13.24.009* 002 Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). dm² 14,00 12,12 27,228 3,30 46,20

13.24.024* Diffusore circolare in alluminio a coni

regolabili per montaggio a soffitto.

Diametro diffusore circolare in alluminio

a coni regolabili per montaggio a

soffitto.

249 13.24.024* 002 Diametro collare mm 200. cad 14,00 72,00 24,222 17,44 244,16

27.10.001* Recuperatore di calore del tipo

autonomo ad installazione orizzontale,

per ridurre la dispersione energetica

negli impianti ove è prevista

l’'92introduzione dell’'92aria esterna di

rinno... tre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito e

funzionante a regola d'arte.

250 27.10.001* 002 Portata d'aria 750 m³/h cad 1,00 2.066,08 10,671 220,48 220,48

Totale "Adeguamento impianto

esistente" 7.278,96

A riportare 78.116,12
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Riporto 78.116,12

Totale "01-Finanza" 12.791,32

02-Spedizionieri

Adeguamento impianto esistente

251 NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA

CONTROLLATA. Fornitura e posa del

sistema di ventilazione meccanica

controllata decentralizata per il controllo

del flusso d'aria immesso ed estratto

negli a... ri a parete per il funzinamento; -

foro passante sulla parete per inserire lo

scambiatore. Cad. 5,00 607,31 11,526 70,00 350,00

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 2,3 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

252 13.30.001* 005 Modello pensile a pompa di calore. cad 7,00 1.572,64 22,206 349,22 2.444,54

253 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0. cad 4,00 199,39 65,675 130,95 523,80

254 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0. cad 3,00 443,76 59,018 261,90 785,70

255 13.30.001* 013 Pompa di sopraelevazione condense. cad 10,00 144,89 27,117 39,29 392,90

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente

con unica unità esterna e più unità

interne (max 5), versione solo freddo

con condensazione in aria.

Condizionatore autonomo d'ambiente

per solo... za massima complessiva delle

linee frigorifere collegate ad un'unica

unità esterna: L (m).

256 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30. cad 1,00 1.928,94 45,259 873,02 873,02

257 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3. cad 3,00 606,55 35,985 218,27 654,81

258 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità

interne sprovviste. cad 10,00 116,81 22,421 26,19 261,90

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 2,3 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

259 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0. cad 2,00 199,39 65,675 130,95 261,90

260 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0. cad 1,00 443,76 59,018 261,90 261,90

Totale "Adeguamento impianto

esistente" 6.810,47

Totale "02-Spedizionieri" 6.810,47

03-Dogane

Piano seminterrato

Adeguamento impianto esistente

A riportare 84.926,59
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Riporto 84.926,59

261 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per

impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico

di regolazione di impianti tecnologici,

eseguito in v... ante compreso l'onere per

l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per

ogni collegamento. cad 2,00 134,18 67,432 90,48 180,96

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 2,3 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

262 13.30.001* 005 Modello pensile a pompa di calore. cad 1,00 1.572,64 22,206 349,22 349,22

263 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0. cad 1,00 199,39 65,675 130,95 130,95

264 13.30.001* 013 Pompa di sopraelevazione condense. cad 1,00 144,89 27,117 39,29 39,29

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente

con unica unità esterna e più unità

interne (max 5), versione solo freddo

con condensazione in aria.

Condizionatore autonomo d'ambiente

per solo... za massima complessiva delle

linee frigorifere collegate ad un'unica

unità esterna: L (m).

265 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30. cad 1,00 1.928,94 45,259 873,02 873,02

266 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3. cad 2,00 606,55 35,985 218,27 436,54

267 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità

interne sprovviste. cad 2,00 116,81 22,421 26,19 52,38

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in

versione solo freddo o a pompa di calore

con condensazione in aria, potenza

frigorifera nominale 2,3 KW.

Condizionatore autonomo d'ambiente

a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita

(escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

268 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0. cad 1,00 443,76 59,018 261,90 261,90

269 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0. cad 1,00 199,39 65,675 130,95 130,95

Totale "Adeguamento impianto

esistente" 2.455,21

Totale "Piano seminterrato" 2.455,21

Totale "03-Dogane" 2.455,21

Totale "(OS28) Impianti termici e di

condizionamento" 22.057,00

(OS30) Impianto elettrico

01-Finanza

Avanquadro

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado

di protezione IP55. Centralino in resina

da parete con grado di protezione IP55

A riportare 87.381,80
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Riporto 87.381,80

completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per... rati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

270 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli. cad 1,00 83,93 27,392 22,99 22,99

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

271 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per

c.p. e c.c. cad 1,00 197,52 11,568 22,85 22,85

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

272 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 111,07 15,432 17,14 17,14

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

273 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 1,00 44,62 25,594 11,42 11,42

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

274 16.01.025 001 Da esterno. cad 2,00 35,58 0,000 0,00 0,00

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

275 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Avanquadro" 74,40

Linee dorsali

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

A riportare 87.456,20
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Riporto 87.456,20

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

276 15.04.002* 012 4x10 mm² m 30,00 11,74 33,305 3,91 117,30

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

277 15.04.004* 018 4x1,5 mm² m 30,00 5,26 29,278 1,54 46,20

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

278 15.04.002* 009 4x16 mm² m 30,00 15,47 28,119 4,35 130,50

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

279 15.04.006* 015 1x1,5 mm² m 800,00 0,81 54,321 0,44 352,00

280 15.04.006* 014 1x2,5 mm² m 600,00 1,60 58,750 0,94 564,00

281 15.04.006* 013 1x 4 mm² m 200,00 1,77 53,107 0,94 188,00

282 15.04.006* 012 1x 6 mm² m 50,00 2,59 53,282 1,38 69,00

283 15.04.006* 011 1x 10 mm² m 30,00 3,20 43,125 1,38 41,40

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

284 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 30,00 3,10 67,097 2,08 62,40

285 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 30,00 3,89 65,296 2,54 76,20

286 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20. m 200,00 3,56 71,629 2,55 510,00

287 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 250,00 3,10 67,097 2,08 520,00

288 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 200,00 3,89 65,296 2,54 508,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione

rettangolare. Canale multifunzionale a

sezione rettangolare porta cavi e porta

apparecchi in materiale plastico isolante

anti urto, in colore bianc...  occorre per

dare il lavoro finito. Nelle misure di

altezza per profondità assimilabile a:

289 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm

200x60 m 20,00 37,21 25,558 9,51 190,20

290 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200 cad 40,00 5,38 48,885 2,63 105,20

291 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile

200x80 mm. cad 10,00 27,29 17,479 4,77 47,70

A riportare 90.984,30
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15.05.020* Minicanale in materiale plastico

antiurto. Minicanale in materiale

plastico antiurto e autoestinguente con

grado IP40, installabile sia a parete che a

soffitto, fornito e posto in... tezza per

profondità). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

292 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile

a 30x10 con setto separatore m 20,00 8,84 56,561 5,00 100,00

293 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. cad 10,00 3,67 64,578 2,37 23,70

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da

incasso. Scatola di derivazione in

plastica da incasso, fornita e posta in

opera con coperchio a vista. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

294 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70 cad 10,00 7,65 63,529 4,86 48,60

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55.

Scatola di derivazione stagna IP55 in

PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di

raccordi per garantire il grado di... ta di

ogni accessorio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

295 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90 cad 10,00 21,51 37,564 8,08 80,80

Totale "Linee dorsali" 3.781,20

Impianto luce e FM

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su

muratura, conteggiata a metro cubo.

Traccia su muratura di qualsiasi genere

per la posa di tubazioni

termo-idro-sanitarie e per la posa di

canaliz... la traccia su murature leggere

ed invece deve essere eseguita su muri

in c.a. o in pietra.

296 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). m³ 1,00 3.192,79 77,232 2.465,84 2.465,84

15.01.001* Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale,

fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

297 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice). cad 43,00 39,78 46,154 18,36 789,48

298 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di

alimentazione (doppio). cad 6,00 47,74 57,729 27,56 165,36

299 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante,

deviatore etc.). cad 18,00 55,04 50,073 27,56 496,08

300 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di

fotorilevatore a sensibilità regola-bile.

Interruttore crepuscolare completo di

fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè

alimentato a 220... tore che per i

A riportare 95.154,16
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comandi. E’'92 inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito cad 1,00 347,78 3,767 13,10 13,10

301 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla

stessa scatola portafrutto. cad 7,00 19,28 33,454 6,45 45,15

302 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per

quota linea dorsale. Escluse le opere

murarie cad 49,00 35,09 12,397 4,35 213,15

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di

comando. Sostituzione di punto luce.

Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei

frutti; la loro sostituzione un...  placche

dei morsetti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

303 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore,

deviatore, etc.) cad 5,00 49,49 56,597 28,01 140,05

304 15.01.003* 001 Per punto luce. cad 5,00 30,16 60,875 18,36 91,80

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale. Punto presa sottotraccia

esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a... assata sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

305 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 70,00 59,87 46,785 28,01 1.960,70

306 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 10,00 10,86 34,991 3,80 38,00

307 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o

termostato. cad 12,00 44,20 37,421 16,54 198,48

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Punto presa in vista esclusa la

linea dorsale. Sono compresi: la scatola

di derivazione in PVC autoestinguente;

la tubazione rigida o... ; i collari; le

curve. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

308 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 26,00 55,54 50,432 28,01 728,26

309 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 5,00 10,86 34,991 3,80 19,00

15.02.003* Sostituzione di punto presa.

Sostituzione di punto presa. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori

esistenti; la rimozione dei frutti; la loro

sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

310 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola

portafrutti incluse opere murarie. cad 5,00 37,17 78,154 29,05 145,25

311 15.02.003* 006 Allaccio impianto termico. cad 1,00 40,05 68,814 27,56 27,56

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

312 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm

155x130x55 cad 10,00 26,37 46,909 12,37 123,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione

A riportare 98.898,36
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3321. Tubo rigido medio in PVC

piegabile a freddo costruito secondo le

norme EN 50086, EN 61386,

classificazione 3321 (750N) fornito e

post... vallotti di fissaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

313 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32 m 100,00 10,30 50,194 5,17 517,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di

protezione IP40. Plafoniera di

emergenza con grado di protezione IP40

fornita e posta in opera a qualunque

altezza, autonomia minima h 1. Sono...

onamento a led luminoso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

314 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). cad 8,00 154,53 23,795 36,77 294,16

315 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia). cad 4,00 272,06 13,515 36,77 147,08

316 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per

controsoffitti modulari e in cartongesso,

anche per sostituzione apparecchi a

lampade fluorescenti 4 x 18 W, con

alimentatore esterno, temper... tazione

230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza

42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza cad 2,00 139,93 0,000 0,00 0,00

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata

contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata

contro rischio fotobiologico fornita e

posta in opera. Sono compresi gli on...

ompreso quanto altro occorra a dare

l'opera finita e funzionante a perfetta

regola d'arte

317 NPE001 001 34W - 60x60cm cad. 25,00 206,43 21,160 43,68 1.092,00

15.08.007* Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio presso fuso.

Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio pressofuso, con

schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

318 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W. cad 5,00 52,77 36,498 19,26 96,30

Totale "Impianto luce e FM" 9.807,50

Quadro

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

319 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per

c.p. e c.c. cad 1,00 190,31 12,007 22,85 22,85

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

A riportare 101.067,75
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quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

320 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 1,00 24,40 29,262 7,14 7,14

321 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili

fino a 32A. cad 1,00 41,49 41,311 17,14 17,14

322 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo

3P+N 5kA. cad 1,00 321,82 7,100 22,85 22,85

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

323 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 3,00 69,48 16,436 11,42 34,26

324 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 69,48 16,436 11,42 11,42

325 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 15,00 54,48 20,962 11,42 171,30

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado

di protezione IP55. Centralino in resina

da parete con grado di protezione IP55

completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per... rati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

326 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli. cad 7,00 83,93 27,392 22,99 160,93

327 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli. cad 1,00 115,06 23,953 27,56 27,56

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

328 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 7,00 24,40 29,262 7,14 49,98

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

329 16.01.025 001 Da esterno. cad 1,00 35,58 0,000 0,00 0,00

Totale "Quadro" 525,43

Impianto dati e ausiliari

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

A riportare 101.570,33
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spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

330 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm

180x155x70 cad 7,00 32,92 41,889 13,79 96,53

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

331 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 200,00 3,89 65,296 2,54 508,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina

flessibile in PVC con raccordi ad alta

resistenza chimica e meccanica. Fornita

e posta in opera in vista. Sono compresi:

i raccordi e le curve file... e IP55; gli

accessori. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

332 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32 m 30,00 13,26 47,813 6,34 190,20

333 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 60,00 43,36 63,561 27,56 1.653,60

334 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 20,00 87,13 59,027 51,43 1.028,60

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio

per impianto citofonico. Incremento al

punto presa di servizio per impianto

citofonico realizzato con apparecchio da

parete o da tavolo, inter... ntatore ed i

fusibili. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

335 15.03.003* 001 Punto presa interno. cad 2,00 283,62 19,939 56,55 113,10

336 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter). cad 3,00 639,25 17,754 113,49 340,47

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio

per impianto videocitofonico.

Incremento al punto di presa di servizio

per impianto videocitofonico costituito

da: - Punto di chiamata esterno... nee di

collegamento elettrico. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

337 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno. cad 1,00 1.314,30 17,294 227,29 227,29

338 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

A riportare 105.755,68

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 42



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale
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339 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per

impianto di ricezione TV. Incremento al

punto presa di servizio per impianto di

ricezione TV, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la...  linea dal centralino.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. cad 2,00 124,97 59,518 74,38 148,76

15.03.013* Impianto di ricezione TV con

amplificatore da palo. Impianto di

ricezione TV con amplificatore in grado

di ricevere ed amplificare il segnale

captato da almeno tre antenne TV VHF

e... coassiale fino a m 30. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

340 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB. cad 1,00 485,32 36,423 176,77 176,77

341 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB. cad 1,00 488,76 36,167 176,77 176,77

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF.

Antenna di ricezione TV VHF o UHF,

posta in opera funzionante, completa

dei fissaggi e dei collegamenti

all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

342 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20

elementi. cad 1,00 145,57 36,354 52,92 52,92

343 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali

informatici. Punto presa per

collegamenti di segnali informatici EDP

Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a

vista. Punto presa per collega... ro

occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i patch pannel e gli apparati di

rete.

344 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -

lunghezza fino a m. 30 cad 50,00 131,04 39,820 52,18 2.609,00

15.03.023* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e

345 15.03.023* 002 Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00 cad 50,00 5,20 18,077 0,94 47,00

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

346 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP cad 50,00 8,58 10,956 0,94 47,00

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso

da parete per apparati attivi e pannelli

di permutazione larghezza standard 19,

prof. 500, fornito e posto in opera.

347 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack cad 1,00 564,33 18,300 103,27 103,27

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in

acciaio 15/10 per apparati attivi per

quadri rack 19 - portata max. 30kg,

A riportare 109.144,73
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fornita e posta in opera.

348 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm cad 3,00 70,61 16,173 11,42 34,26

15.03.026* Pannello di permutazione completo.

Pannello di permutazione completo,

preclabato per cablaggio tipo TS68A/B

fornito e posto in opera.

349 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -

Categoria 6 FTP cad 2,00 456,70 25,327 115,67 231,34

15.03.031* Accessori di completamento per armadi.

Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi.

Installazione in quadro e collegamento

elettrico

350 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese

universali 10/16° e interruttore luminoso cad 2,00 186,88 17,835 33,33 66,66

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

351 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP cad 35,00 11,97 7,853 0,94 32,90

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema

BUS, radio frequenza e ricezione segnali

televisivi, cavo con conduttori flessibili

isolati in PVC sotto guaina in PVC

conforme ai requisiti... iunzioni; i

terminali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

352 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre

ottiche multimodali 50/125 OM1 m 400,00 16,32 35,172 5,74 2.296,00

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

353 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 2,00 67,79 43,517 29,50 59,00

Totale "Impianto dati e ausiliari" 10.294,56

Impianto allarme e rilevazione incendi

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di

incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore,

interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore

metallico con grado di protezione IP 43;

compresa l'attivazione dell'impianto:

354 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite cad 1,00 4.193,80 20,000 838,76 838,76

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione

della luce, sensibile al fumo visibile, per

impianti analogici ad indirizzamento

individuale; compresa l'attivazione

dell'impianto:

355 D.08.02.013 a completo di base di montaggio cad 12,00 115,61 24,998 28,90 346,80

356 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo

termovelocimetrico, per impianti

A riportare 113.050,45
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Riporto 113.050,45

analogici ad indirizzamento individuale,

completo di base di montaggio; compresa

l'attivazione dell'impianto cad 1,00 124,07 25,002 31,02 31,02

357 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 19,00 43,36 63,561 27,56 523,64

358 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13 59,027 51,43 257,15

359 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di

allarme ottico provvisto di lampada

alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia

metallica o PVC autoestinguente con

vetro e pittogramma, f... rale su

tubazione predisposta. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. cad 7,00 35,58 0,000 0,00 0,00

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta

alimentata a 24 Volts c.c., in custodia

metallica verniciata, provvista di

batteria in tampone per alimentare la

stessa per un periodo di almeno 1ora...

edisposte ed il suo fissaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

360 16.01.023 002 Con lampeggiatore. cad 1,00 284,41 0,000 0,00 0,00

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

361 16.01.025 001 Da esterno. cad 2,00 35,58 0,000 0,00 0,00

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio.

Compresa l'attivazione dell'impianto:

362 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash

incorporato, sirena 110 db a 1 m Cad 2,00 230,40 6,571 15,14 30,28

Totale "Impianto allarme e rilevazione

incendi" 2.027,65

Impianto di terra ed equipotenziale

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

A riportare 113.892,54
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Riporto 113.892,54

363 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione.

Puntazza a croce per dispersione

realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare

in terreno di media consistenza, al...

rete generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

364 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0. cad 1,00 51,54 57,237 29,50 29,50

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

365 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 1,00 67,79 43,517 29,50 29,50

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale

principale. Esecuzione nodo

equipotenziale principale con barra di

sezionamento costituito da cassetta

stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa

bulloneria, isolanti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito

366 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza

barra 220 mm. cad 1,00 86,00 45,395 39,04 39,04

367 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo). Esecuzione nodo

equipotenziale secondario (sottonodo)

comprendente cassetta stagna o da

incasso in materiale autoestinguente...

resi accessori di identificazione e

completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte. cad 7,00 39,31 43,602 17,14 119,98

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

368 15.04.006* 010 1x 16 mm² m 30,00 4,54 40,088 1,82 54,60

Totale "Impianto di terra ed

equipotenziale" 272,62

Fotovoltaico

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio

monocristallino o policristallino o

amorfo avente potenza di picco variabile

con le seguenti caratteristiche tecniche:

- resistenza impatto grandine... corre

per dare il lavoro finito; sono esclusi la

progettazione e gli oneri amministrativi.

369 27.15.001* 001 Per potenza pannelli fino a 5 KWp. kWp 3,00 2.762,86 19,950 551,20 1.653,60

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

A riportare 115.818,76
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Riporto 115.818,76

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

370 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 4,00 2,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Fotovoltaico" 1.653,60

Totale "01-Finanza" 28.436,96

02-Spedizionieri

Avanquadro

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado

di protezione IP55. Centralino in resina

da parete con grado di protezione IP55

completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per... rati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

371 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli. cad 1,00 83,93 27,392 22,99 22,99

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

372 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per

c.p. e c.c. cad 1,00 197,52 11,568 22,85 22,85

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

373 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 111,07 15,432 17,14 17,14

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

374 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 1,00 44,62 25,594 11,42 11,42

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 115.893,16
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Riporto 115.893,16

375 16.01.025 001 Da esterno. cad 2,00 35,58 0,000 0,00 0,00

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

376 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Avanquadro" 74,40

Linee dorsali

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

377 15.04.004* 018 4x1,5 mm² m 90,00 5,26 29,278 1,54 138,60

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

378 15.04.002* 009 4x16 mm² m 90,00 15,47 28,119 4,35 391,50

379 15.04.002* 012 4x10 mm² m 90,00 11,74 33,305 3,91 351,90

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

380 15.04.006* 011 1x 10 mm² m 90,00 3,20 43,125 1,38 124,20

381 15.04.006* 012 1x 6 mm² m 150,00 2,59 53,282 1,38 207,00

382 15.04.006* 013 1x 4 mm² m 600,00 1,77 53,107 0,94 564,00

383 15.04.006* 014 1x2,5 mm² m 900,00 1,60 58,750 0,94 846,00

384 15.04.006* 015 1x1,5 mm² m 1.200,00 0,81 54,321 0,44 528,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

385 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20. m 300,00 3,56 71,629 2,55 765,00

386 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 90,00 3,10 67,097 2,08 187,20

387 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 500,00 3,10 67,097 2,08 1.040,00

A riportare 121.036,56
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Riporto 121.036,56

388 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 90,00 3,89 65,296 2,54 228,60

389 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 300,00 3,89 65,296 2,54 762,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione

rettangolare. Canale multifunzionale a

sezione rettangolare porta cavi e porta

apparecchi in materiale plastico isolante

anti urto, in colore bianc...  occorre per

dare il lavoro finito. Nelle misure di

altezza per profondità assimilabile a:

390 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm

200x60 m 40,00 37,21 25,558 9,51 380,40

391 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200 cad 120,00 5,38 48,885 2,63 315,60

392 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile

200x80 mm. cad 30,00 27,29 17,479 4,77 143,10

15.05.020* Minicanale in materiale plastico

antiurto. Minicanale in materiale

plastico antiurto e autoestinguente con

grado IP40, installabile sia a parete che a

soffitto, fornito e posto in... tezza per

profondità). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

393 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile

a 30x10 con setto separatore m 60,00 8,84 56,561 5,00 300,00

394 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. cad 30,00 3,67 64,578 2,37 71,10

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da

incasso. Scatola di derivazione in

plastica da incasso, fornita e posta in

opera con coperchio a vista. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

395 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70 cad 30,00 7,65 63,529 4,86 145,80

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55.

Scatola di derivazione stagna IP55 in

PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di

raccordi per garantire il grado di... ta di

ogni accessorio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

396 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90 cad 30,00 21,51 37,564 8,08 242,40

Totale "Linee dorsali" 7.732,40

Impianto luce e FM

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su

muratura, conteggiata a metro cubo.

Traccia su muratura di qualsiasi genere

per la posa di tubazioni

termo-idro-sanitarie e per la posa di

canaliz... la traccia su murature leggere

ed invece deve essere eseguita su muri

in c.a. o in pietra.

397 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). m³ 1,00 3.192,79 77,232 2.465,84 2.465,84

15.01.001* Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale,

A riportare 126.091,40
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Riporto 126.091,40

fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

398 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice). cad 82,00 39,78 46,154 18,36 1.505,52

399 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di

alimentazione (doppio). cad 12,00 47,74 57,729 27,56 330,72

400 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante,

deviatore etc.). cad 20,00 55,04 50,073 27,56 551,20

401 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di

fotorilevatore a sensibilità regola-bile.

Interruttore crepuscolare completo di

fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè

alimentato a 220... tore che per i

comandi. E’'92 inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito cad 1,00 347,78 3,767 13,10 13,10

402 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla

stessa scatola portafrutto. cad 14,00 19,28 33,454 6,45 90,30

403 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per

quota linea dorsale. Escluse le opere

murarie cad 94,00 35,09 12,397 4,35 408,90

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di

comando. Sostituzione di punto luce.

Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei

frutti; la loro sostituzione un...  placche

dei morsetti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

404 15.01.003* 001 Per punto luce. cad 10,00 30,16 60,875 18,36 183,60

405 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore,

deviatore, etc.) cad 10,00 49,49 56,597 28,01 280,10

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale. Punto presa sottotraccia

esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a... assata sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

406 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 43,00 59,87 46,785 28,01 1.204,43

407 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 20,00 10,86 34,991 3,80 76,00

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Punto presa in vista esclusa la

linea dorsale. Sono compresi: la scatola

di derivazione in PVC autoestinguente;

la tubazione rigida o... ; i collari; le

curve. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

408 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 10,00 55,54 50,432 28,01 280,10

409 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 10,00 10,86 34,991 3,80 38,00

15.02.003* Sostituzione di punto presa.

Sostituzione di punto presa. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori

esistenti; la rimozione dei frutti; la loro

sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

410 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola

A riportare 131.053,37
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Riporto 131.053,37

portafrutti incluse opere murarie. cad 15,00 37,17 78,154 29,05 435,75

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

411 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm

155x130x55 cad 10,00 26,37 46,909 12,37 123,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione

3321. Tubo rigido medio in PVC

piegabile a freddo costruito secondo le

norme EN 50086, EN 61386,

classificazione 3321 (750N) fornito e

post... vallotti di fissaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

412 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32 m 100,00 10,30 50,194 5,17 517,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di

protezione IP40. Plafoniera di

emergenza con grado di protezione IP40

fornita e posta in opera a qualunque

altezza, autonomia minima h 1. Sono...

onamento a led luminoso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

413 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). cad 19,00 154,53 23,795 36,77 698,63

414 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia). cad 3,00 272,06 13,515 36,77 110,31

415 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per

controsoffitti modulari e in cartongesso,

anche per sostituzione apparecchi a

lampade fluorescenti 4 x 18 W, con

alimentatore esterno, temper... tazione

230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza

42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza cad 8,00 139,93 0,000 0,00 0,00

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata

contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata

contro rischio fotobiologico fornita e

posta in opera. Sono compresi gli on...

ompreso quanto altro occorra a dare

l'opera finita e funzionante a perfetta

regola d'arte

416 NPE001 001 34W - 60x60cm cad. 52,00 206,43 21,160 43,68 2.271,36

15.08.007* Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio presso fuso.

Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio pressofuso, con

schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

417 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W. cad 8,00 52,77 36,498 19,26 154,08

Totale "Impianto luce e FM" 11.738,64

Collegamenti impianto meccanici

A riportare 135.364,20
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15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale. Punto presa sottotraccia

esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a... assata sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

418 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o

termostato. cad 33,00 44,20 37,421 16,54 545,82

419 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per

impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico

di regolazione di impianti tecnologici,

eseguito in v... ante compreso l'onere per

l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per

ogni collegamento. cad 10,00 134,18 67,432 90,48 904,80

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per

apparecchiature tecnologiche, eseguito

in vista con tubazioni in PVC.

Collegamento elettrico di potenza di

apparecchiature tecnologiche, esegu... ,

perfettamente funzionante compreso

l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

420 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A. cad 23,00 119,91 63,548 76,20 1.752,60

Totale "Collegamenti impianto

meccanici" 3.203,22

Quadro

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

421 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per

c.p. e c.c. cad 1,00 190,31 12,007 22,85 22,85

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

422 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 1,00 24,40 29,262 7,14 7,14

423 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo

3P+N 5kA. cad 1,00 321,82 7,100 22,85 22,85

424 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili

fino a 32A. cad 1,00 41,49 41,311 17,14 17,14

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

A riportare 138.637,40
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occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

425 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 15,00 54,48 20,962 11,42 171,30

426 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 7,00 69,48 16,436 11,42 79,94

427 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 7,00 69,48 16,436 11,42 79,94

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado

di protezione IP55. Centralino in resina

da parete con grado di protezione IP55

completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per... rati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

428 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli. cad 8,00 83,93 27,392 22,99 183,92

429 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli. cad 1,00 115,06 23,953 27,56 27,56

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

430 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 7,00 24,40 29,262 7,14 49,98

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

431 16.01.025 001 Da esterno. cad 1,00 35,58 0,000 0,00 0,00

Totale "Quadro" 662,62

Impianto dati e ausilisri

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

432 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm

180x155x70 cad 7,00 32,92 41,889 13,79 96,53

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

433 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 200,00 3,89 65,296 2,54 508,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina

flessibile in PVC con raccordi ad alta

resistenza chimica e meccanica. Fornita

e posta in opera in vista. Sono compresi:

A riportare 139.834,57
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i raccordi e le curve file... e IP55; gli

accessori. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

434 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32 m 90,00 13,26 47,813 6,34 570,60

435 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 24,00 43,36 63,561 27,56 661,44

436 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13 59,027 51,43 257,15

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio

per impianto citofonico. Incremento al

punto presa di servizio per impianto

citofonico realizzato con apparecchio da

parete o da tavolo, inter... ntatore ed i

fusibili. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

437 15.03.003* 001 Punto presa interno. cad 2,00 283,62 19,939 56,55 113,10

438 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter). cad 3,00 639,25 17,754 113,49 340,47

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio

per impianto videocitofonico.

Incremento al punto di presa di servizio

per impianto videocitofonico costituito

da: - Punto di chiamata esterno... nee di

collegamento elettrico. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

439 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno. cad 1,00 1.314,30 17,294 227,29 227,29

440 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

441 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per

impianto di ricezione TV. Incremento al

punto presa di servizio per impianto di

ricezione TV, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la...  linea dal centralino.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. cad 2,00 124,97 59,518 74,38 148,76

15.03.013* Impianto di ricezione TV con

amplificatore da palo. Impianto di

ricezione TV con amplificatore in grado

di ricevere ed amplificare il segnale

captato da almeno tre antenne TV VHF

e... coassiale fino a m 30. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

442 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB. cad 1,00 485,32 36,423 176,77 176,77

443 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB. cad 1,00 488,76 36,167 176,77 176,77

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF.

A riportare 142.534,48
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Antenna di ricezione TV VHF o UHF,

posta in opera funzionante, completa

dei fissaggi e dei collegamenti

all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

444 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20

elementi. cad 1,00 145,57 36,354 52,92 52,92

445 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali

informatici. Punto presa per

collegamenti di segnali informatici EDP

Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a

vista. Punto presa per collega... ro

occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i patch pannel e gli apparati di

rete.

446 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -

lunghezza fino a m. 30 cad 18,00 131,04 39,820 52,18 939,24

15.03.023* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e

447 15.03.023* 002 Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00 cad 20,00 5,20 18,077 0,94 18,80

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

448 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP cad 18,00 8,58 10,956 0,94 16,92

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso

da parete per apparati attivi e pannelli

di permutazione larghezza standard 19,

prof. 500, fornito e posto in opera.

449 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack cad 1,00 564,33 18,300 103,27 103,27

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in

acciaio 15/10 per apparati attivi per

quadri rack 19 - portata max. 30kg,

fornita e posta in opera.

450 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm cad 3,00 70,61 16,173 11,42 34,26

15.03.026* Pannello di permutazione completo.

Pannello di permutazione completo,

preclabato per cablaggio tipo TS68A/B

fornito e posto in opera.

451 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -

Categoria 6 FTP cad 2,00 456,70 25,327 115,67 231,34

15.03.031* Accessori di completamento per armadi.

Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi.

Installazione in quadro e collegamento

elettrico

452 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese

universali 10/16° e interruttore luminoso cad 2,00 186,88 17,835 33,33 66,66

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

A riportare 144.025,45
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UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

453 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP cad 35,00 11,97 7,853 0,94 32,90

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema

BUS, radio frequenza e ricezione segnali

televisivi, cavo con conduttori flessibili

isolati in PVC sotto guaina in PVC

conforme ai requisiti... iunzioni; i

terminali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

454 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre

ottiche multimodali 50/125 OM1 m 175,00 16,32 35,172 5,74 1.004,50

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

455 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 1,00 67,79 43,517 29,50 29,50

Totale "Impianto dati e ausilisri" 5.862,31

Impianto allarme e rilevazione incendi

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di

incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore,

interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore

metallico con grado di protezione IP 43;

compresa l'attivazione dell'impianto:

456 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite cad 1,00 4.193,80 20,000 838,76 838,76

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione

della luce, sensibile al fumo visibile, per

impianti analogici ad indirizzamento

individuale; compresa l'attivazione

dell'impianto:

457 D.08.02.013 a completo di base di montaggio cad 23,00 115,61 24,998 28,90 664,70

458 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo

termovelocimetrico, per impianti

analogici ad indirizzamento individuale,

completo di base di montaggio; compresa

l'attivazione dell'impianto cad 1,00 124,07 25,002 31,02 31,02

459 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 35,00 43,36 63,561 27,56 964,60

460 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13 59,027 51,43 257,15

461 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di

allarme ottico provvisto di lampada

A riportare 147.848,58
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alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia

metallica o PVC autoestinguente con

vetro e pittogramma, f... rale su

tubazione predisposta. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. cad 12,00 35,58 0,000 0,00 0,00

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta

alimentata a 24 Volts c.c., in custodia

metallica verniciata, provvista di

batteria in tampone per alimentare la

stessa per un periodo di almeno 1ora...

edisposte ed il suo fissaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

462 16.01.023 002 Con lampeggiatore. cad 1,00 284,41 0,000 0,00 0,00

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

463 16.01.025 001 Da esterno. cad 2,00 35,58 0,000 0,00 0,00

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio.

Compresa l'attivazione dell'impianto:

464 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash

incorporato, sirena 110 db a 1 m Cad 2,00 230,40 6,571 15,14 30,28

16.02.008 Sistema di rilevazione fumo e

temperatura. Sistema di rilevazione

fumo e temperatura per la

disattivazione degli elettromagneti di

sgancio per porte antincendio costituito

da rilev... preso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici.

465 16.02.008 003 Pulsante di emergenza a fungo. cad 1,00 42,59 0,000 0,00 0,00

Totale "Impianto allarme e rilevazione

incendi" 2.786,51

Impianto di terra ed equipotenziale

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

466 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione.

Puntazza a croce per dispersione

realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare

in terreno di media consistenza, al...

rete generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

A riportare 147.878,86
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467 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0. cad 1,00 51,54 57,237 29,50 29,50

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

468 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 1,00 67,79 43,517 29,50 29,50

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale

principale. Esecuzione nodo

equipotenziale principale con barra di

sezionamento costituito da cassetta

stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa

bulloneria, isolanti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito

469 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza

barra 220 mm. cad 1,00 86,00 45,395 39,04 39,04

470 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo). Esecuzione nodo

equipotenziale secondario (sottonodo)

comprendente cassetta stagna o da

incasso in materiale autoestinguente...

resi accessori di identificazione e

completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte. cad 7,00 39,31 43,602 17,14 119,98

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

471 15.04.006* 010 1x 16 mm² m 30,00 4,54 40,088 1,82 54,60

Totale "Impianto di terra ed

equipotenziale" 272,62

Totale "02-Spedizionieri" 32.332,72

03-Dogane

Avanquadro

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado

di protezione IP55. Centralino in resina

da parete con grado di protezione IP55

completo di sportello, realizzato in

doppio isolamento per... rati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

472 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli. cad 1,00 83,93 27,392 22,99 22,99

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

A riportare 148.174,47
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Riporto 148.174,47

473 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per

c.p. e c.c. cad 1,00 197,52 11,568 22,85 22,85

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

474 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 111,07 15,432 17,14 17,14

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

475 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 1,00 44,62 25,594 11,42 11,42

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

476 16.01.025 001 Da esterno. cad 2,00 35,58 0,000 0,00 0,00

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

477 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Avanquadro" 74,40

Linee dorsali

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

478 15.04.004* 018 4x1,5 mm² m 90,00 5,26 29,278 1,54 138,60

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare

flessibile isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

479 15.04.002* 009 4x16 mm² m 90,00 15,47 28,119 4,35 391,50

A riportare 148.755,98
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480 15.04.002* 012 4x10 mm² m 90,00 11,74 33,305 3,91 351,90

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

481 15.04.006* 011 1x 10 mm² m 90,00 3,20 43,125 1,38 124,20

482 15.04.006* 012 1x 6 mm² m 150,00 2,59 53,282 1,38 207,00

483 15.04.006* 013 1x 4 mm² m 600,00 1,77 53,107 0,94 564,00

484 15.04.006* 014 1x2,5 mm² m 900,00 1,60 58,750 0,94 846,00

485 15.04.006* 015 1x1,5 mm² m 1.200,00 0,81 54,321 0,44 528,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

486 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20. m 300,00 3,56 71,629 2,55 765,00

487 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 90,00 3,10 67,097 2,08 187,20

488 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 500,00 3,10 67,097 2,08 1.040,00

489 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 90,00 3,89 65,296 2,54 228,60

490 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 300,00 3,89 65,296 2,54 762,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione

rettangolare. Canale multifunzionale a

sezione rettangolare porta cavi e porta

apparecchi in materiale plastico isolante

anti urto, in colore bianc...  occorre per

dare il lavoro finito. Nelle misure di

altezza per profondità assimilabile a:

491 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm

200x60 m 40,00 37,21 25,558 9,51 380,40

492 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200 cad 120,00 5,38 48,885 2,63 315,60

493 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile

200x80 mm. cad 30,00 27,29 17,479 4,77 143,10

15.05.020* Minicanale in materiale plastico

antiurto. Minicanale in materiale

plastico antiurto e autoestinguente con

grado IP40, installabile sia a parete che a

soffitto, fornito e posto in... tezza per

profondità). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

494 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile

a 30x10 con setto separatore m 60,00 8,84 56,561 5,00 300,00

495 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. cad 30,00 3,67 64,578 2,37 71,10

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da

incasso. Scatola di derivazione in

plastica da incasso, fornita e posta in

opera con coperchio a vista. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

496 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70 cad 30,00 7,65 63,529 4,86 145,80

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55.

A riportare 155.715,88
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Riporto 155.715,88

Scatola di derivazione stagna IP55 in

PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di

raccordi per garantire il grado di... ta di

ogni accessorio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

497 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90 cad 30,00 21,51 37,564 8,08 242,40

Totale "Linee dorsali" 7.732,40

Impianto luce e FM

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su

muratura, conteggiata a metro cubo.

Traccia su muratura di qualsiasi genere

per la posa di tubazioni

termo-idro-sanitarie e per la posa di

canaliz... la traccia su murature leggere

ed invece deve essere eseguita su muri

in c.a. o in pietra.

498 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). m³ 2,00 3.192,79 77,232 2.465,84 4.931,68

15.01.001* Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale,

fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

499 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal

quadro o derivato (semplice). cad 92,00 39,78 46,154 18,36 1.689,12

500 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di

alimentazione (doppio). cad 12,00 47,74 57,729 27,56 330,72

501 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante,

deviatore etc.). cad 71,00 55,04 50,073 27,56 1.956,76

502 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla

stessa scatola portafrutto. cad 14,00 19,28 33,454 6,45 90,30

503 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per

quota linea dorsale. Escluse le opere

murarie cad 104,00 35,09 12,397 4,35 452,40

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di

comando. Sostituzione di punto luce.

Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei

frutti; la loro sostituzione un...  placche

dei morsetti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

504 15.01.003* 001 Per punto luce. cad 10,00 30,16 60,875 18,36 183,60

505 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore,

deviatore, etc.) cad 10,00 49,49 56,597 28,01 280,10

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale. Punto presa sottotraccia

esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a... assata sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

506 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 103,00 59,87 46,785 28,01 2.885,03

A riportare 168.757,99
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507 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 20,00 10,86 34,991 3,80 76,00

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Punto presa in vista esclusa la

linea dorsale. Sono compresi: la scatola

di derivazione in PVC autoestinguente;

la tubazione rigida o... ; i collari; le

curve. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

508 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 10,00 55,54 50,432 28,01 280,10

509 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 10,00 10,86 34,991 3,80 38,00

15.02.003* Sostituzione di punto presa.

Sostituzione di punto presa. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori

esistenti; la rimozione dei frutti; la loro

sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

510 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola

portafrutti incluse opere murarie. cad 15,00 37,17 78,154 29,05 435,75

511 15.02.003* 006 Allaccio impianto termico. cad 1,00 40,05 68,814 27,56 27,56

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

512 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm

155x130x55 cad 10,00 26,37 46,909 12,37 123,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione

3321. Tubo rigido medio in PVC

piegabile a freddo costruito secondo le

norme EN 50086, EN 61386,

classificazione 3321 (750N) fornito e

post... vallotti di fissaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

513 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32 m 100,00 10,30 50,194 5,17 517,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di

protezione IP40. Plafoniera di

emergenza con grado di protezione IP40

fornita e posta in opera a qualunque

altezza, autonomia minima h 1. Sono...

onamento a led luminoso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

514 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). cad 16,00 154,53 23,795 36,77 588,32

515 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia). cad 2,00 272,06 13,515 36,77 73,54

516 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per

controsoffitti modulari e in cartongesso,

anche per sostituzione apparecchi a

lampade fluorescenti 4 x 18 W, con

alimentatore esterno, temper... tazione

230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza

42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza cad 23,00 139,93 0,000 0,00 0,00

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata

contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata

A riportare 170.917,96
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Riporto 170.917,96

contro rischio fotobiologico fornita e

posta in opera. Sono compresi gli on...

ompreso quanto altro occorra a dare

l'opera finita e funzionante a perfetta

regola d'arte

517 NPE001 001 34W - 60x60cm cad. 58,00 206,43 21,160 43,68 2.533,44

15.08.007* Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio presso fuso.

Proiettore per lampada alogena

realizzato in alluminio pressofuso, con

schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E'

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

518 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W. cad 1,00 52,77 36,498 19,26 19,26

Totale "Impianto luce e FM" 17.512,38

Collegamenti impianto meccanici

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale. Punto presa sottotraccia

esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a... assata sotto

intonaco. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

519 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o

termostato. cad 34,00 44,20 37,421 16,54 562,36

520 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per

impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico

di regolazione di impianti tecnologici,

eseguito in v... ante compreso l'onere per

l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per

ogni collegamento. cad 14,00 134,18 67,432 90,48 1.266,72

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per

apparecchiature tecnologiche, eseguito

in vista con tubazioni in PVC.

Collegamento elettrico di potenza di

apparecchiature tecnologiche, esegu... ,

perfettamente funzionante compreso

l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

521 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A. cad 20,00 119,91 63,548 76,20 1.524,00

Totale "Collegamenti impianto

meccanici" 3.353,08

Quadro

15.06.005* Interruttore differenziale puro

sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di

protezione magnetotermica anche per

correnti differenziali pu... mpreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

A riportare 176.823,74
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522 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per

c.p. e c.c. cad 1,00 190,31 12,007 22,85 22,85

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

523 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 1,00 24,40 29,262 7,14 7,14

524 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo

3P+N 5kA. cad 1,00 321,82 7,100 22,85 22,85

525 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili

fino a 32A. cad 1,00 41,49 41,311 17,14 17,14

15.06.001* Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere

di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

caratteristica C, potere di interruzione

6KA, fornito... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria.

526 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 25,00 54,48 20,962 11,42 285,50

527 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 9,00 69,48 16,436 11,42 102,78

528 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 11,00 69,48 16,436 11,42 125,62

15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in

lamiera metallica verniciata a fuoco

IP30. Carpenteria per quadro elettrico in

lamiera metallica verniciata a fuoco IP30

costituita da elementi... a con chiave,

pannelli, zoccolo. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

529 15.06.019* 001 Misure assimilabili a mm 480x595x240

(hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod. cad 11,00 474,98 9,019 42,84 471,24

15.06.025* Carpenteria per quadro elettrico IP55 in

lamiera verniciata. Carpenteria per

quadro elettrico IP55 in lamiera

verniciata a fuoco o con polveri

epossidiche, grado di protezione IP55...

inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Nelle misure

assimilabili:

530 15.06.025* 001 Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp) cad 1,00 2.114,92 4,501 95,19 95,19

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN.

Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i...

mpreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

531 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 11,00 24,40 29,262 7,14 78,54

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare 178.052,59
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Riporto 178.052,59

532 16.01.025 001 Da esterno. cad 1,00 35,58 0,000 0,00 0,00

Totale "Quadro" 1.228,85

Impianto dati e ausilisri

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.

Scatola di derivazione in silumin fuso

con pareti chiuse IP55, fornita e posta in

opera in vista o ad incasso, aventi

spessore delle pareti min. pari a mm 2.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

533 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm

180x155x70 cad 11,00 32,92 41,889 13,79 151,69

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ.

Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,

costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classif... catola di derivazione.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

534 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 200,00 3,89 65,296 2,54 508,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina

flessibile in PVC con raccordi ad alta

resistenza chimica e meccanica. Fornita

e posta in opera in vista. Sono compresi:

i raccordi e le curve file... e IP55; gli

accessori. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

535 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32 m 90,00 13,26 47,813 6,34 570,60

536 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 113,00 43,36 63,561 27,56 3.114,28

537 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13 59,027 51,43 257,15

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio

per impianto citofonico. Incremento al

punto presa di servizio per impianto

citofonico realizzato con apparecchio da

parete o da tavolo, inter... ntatore ed i

fusibili. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

538 15.03.003* 001 Punto presa interno. cad 2,00 283,62 19,939 56,55 113,10

539 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter). cad 3,00 639,25 17,754 113,49 340,47

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio

per impianto videocitofonico.

Incremento al punto di presa di servizio

per impianto videocitofonico costituito

da: - Punto di chiamata esterno... nee di

A riportare 183.107,88
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Riporto 183.107,88

collegamento elettrico. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

540 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno. cad 1,00 1.314,30 17,294 227,29 227,29

541 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

542 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per

impianto di ricezione TV. Incremento al

punto presa di servizio per impianto di

ricezione TV, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la...  linea dal centralino.

E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. cad 2,00 124,97 59,518 74,38 148,76

15.03.013* Impianto di ricezione TV con

amplificatore da palo. Impianto di

ricezione TV con amplificatore in grado

di ricevere ed amplificare il segnale

captato da almeno tre antenne TV VHF

e... coassiale fino a m 30. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

543 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB. cad 1,00 485,32 36,423 176,77 176,77

544 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB. cad 1,00 488,76 36,167 176,77 176,77

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF.

Antenna di ricezione TV VHF o UHF,

posta in opera funzionante, completa

dei fissaggi e dei collegamenti

all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

545 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20

elementi. cad 1,00 145,57 36,354 52,92 52,92

546 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per

segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore da applicare

su scatole portafrut... , fino al massimo di

m. 10,00. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98 40,553 13,78 27,56

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali

informatici. Punto presa per

collegamenti di segnali informatici EDP

Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a

vista. Punto presa per collega... ro

occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: i patch pannel e gli apparati di

rete.

547 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -

lunghezza fino a m. 30 cad 106,00 131,04 39,820 52,18 5.531,08

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

548 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP cad 106,00 8,58 10,956 0,94 99,64

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso

da parete per apparati attivi e pannelli

A riportare 189.576,23
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Riporto 189.576,23

di permutazione larghezza standard 19,

prof. 500, fornito e posto in opera.

549 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack cad 1,00 564,33 18,300 103,27 103,27

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in

acciaio 15/10 per apparati attivi per

quadri rack 19 - portata max. 30kg,

fornita e posta in opera.

550 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm cad 3,00 70,61 16,173 11,42 34,26

15.03.026* Pannello di permutazione completo.

Pannello di permutazione completo,

preclabato per cablaggio tipo TS68A/B

fornito e posto in opera.

551 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -

Categoria 6 FTP cad 2,00 456,70 25,327 115,67 231,34

15.03.031* Accessori di completamento per armadi.

Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi.

Installazione in quadro e collegamento

elettrico

552 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese

universali 10/16° e interruttore luminoso cad 2,00 186,88 17,835 33,33 66,66

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.

Fornitura e posa in opera di cordone

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

553 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP cad 106,00 11,97 7,853 0,94 99,64

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema

BUS, radio frequenza e ricezione segnali

televisivi, cavo con conduttori flessibili

isolati in PVC sotto guaina in PVC

conforme ai requisiti... iunzioni; i

terminali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

554 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre

ottiche multimodali 50/125 OM1 m 225,00 16,32 35,172 5,74 1.291,50

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

555 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 1,00 67,79 43,517 29,50 29,50

Totale "Impianto dati e ausilisri" 13.379,81

Impianto allarme e rilevazione incendi

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di

incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore,

interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore

metallico con grado di protezione IP 43;

compresa l'attivazione dell'impianto:

556 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite cad 1,00 4.193,80 20,000 838,76 838,76

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione

della luce, sensibile al fumo visibile, per

A riportare 192.271,16
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Riporto 192.271,16

impianti analogici ad indirizzamento

individuale; compresa l'attivazione

dell'impianto:

557 D.08.02.013 a completo di base di montaggio cad 26,00 115,61 24,998 28,90 751,40

558 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di

allarme ottico provvisto di lampada

alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia

metallica o PVC autoestinguente con

vetro e pittogramma, f... rale su

tubazione predisposta. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. cad 13,00 35,58 0,000 0,00 0,00

559 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo

termovelocimetrico, per impianti

analogici ad indirizzamento individuale,

completo di base di montaggio; compresa

l'attivazione dell'impianto cad 1,00 124,07 25,002 31,02 31,02

560 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto

presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona corrente

sottotraccia o sottopavimento o

all'interno di controsof... oltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 27,00 43,36 63,561 27,56 744,12

561 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di

smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza mass... noltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13 59,027 51,43 257,15

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta

alimentata a 24 Volts c.c., in custodia

metallica verniciata, provvista di

batteria in tampone per alimentare la

stessa per un periodo di almeno 1ora...

edisposte ed il suo fissaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

562 16.01.023 002 Con lampeggiatore. cad 1,00 284,41 0,000 0,00 0,00

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro

realizzato in custodia in PVC o in ferro,

con vetro frangibile, atto ad azionare un

segnale di allarme riconoscibile dalla

centrale, sia da este... utto fornito e

posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

563 16.01.025 001 Da esterno. cad 1,00 35,58 0,000 0,00 0,00

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio.

Compresa l'attivazione dell'impianto:

564 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash

incorporato, sirena 110 db a 1 m Cad 2,00 230,40 6,571 15,14 30,28

16.02.008 Sistema di rilevazione fumo e

temperatura. Sistema di rilevazione

fumo e temperatura per la

disattivazione degli elettromagneti di

sgancio per porte antincendio costituito

da rilev... preso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici.

565 16.02.008 003 Pulsante di emergenza a fungo. cad 1,00 42,59 0,000 0,00 0,00

A riportare 194.085,13
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Riporto 194.085,13

Totale "Impianto allarme e rilevazione

incendi" 2.652,73

Impianto di terra ed equipotenziale

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

566 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 2,00 2,87 0,000 0,00 0,00

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione.

Puntazza a croce per dispersione

realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare

in terreno di media consistenza, al...

rete generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

567 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0. cad 1,00 51,54 57,237 29,50 29,50

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina.

Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello

identificativo in alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

568 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 1,00 67,79 43,517 29,50 29,50

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale

principale. Esecuzione nodo

equipotenziale principale con barra di

sezionamento costituito da cassetta

stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa

bulloneria, isolanti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito

569 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza

barra 220 mm. cad 1,00 86,00 45,395 39,04 39,04

570 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo). Esecuzione nodo

equipotenziale secondario (sottonodo)

comprendente cassetta stagna o da

incasso in materiale autoestinguente...

resi accessori di identificazione e

completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte. cad 7,00 39,31 43,602 17,14 119,98

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato

in PVC, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR, sigla di designazion... re per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

571 15.04.006* 010 1x 16 mm² m 30,00 4,54 40,088 1,82 54,60

Totale "Impianto di terra ed

A riportare 194.357,75
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Riporto 194.357,75

equipotenziale" 272,62

Fotovoltaico

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio

monocristallino o policristallino o

amorfo avente potenza di picco variabile

con le seguenti caratteristiche tecniche:

- resistenza impatto grandine... corre

per dare il lavoro finito; sono esclusi la

progettazione e gli oneri amministrativi.

572 27.15.001* 002 Per potenza pannelli da 5,1 fino a 10

KWp. kWp 6,00 2.263,86 19,722 446,47 2.678,82

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni

standardizzate. Cartellonistica con

indicazioni standardizzate di segnali di

pericolo, divieto, obbligo, informazione,

antincendio, sicurezza ecc. C...  x H

(mm). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

573 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

= m 4. cad 104,00 2,87 0,000 0,00 0,00

Totale "Fotovoltaico" 2.678,82

Totale "03-Dogane" 48.885,09

Totale "(OS30) Impianto elettrico" 109.654,77

Importo manodopera 197.036,57
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Importo Incidenza

Riepilogo macrocategorie

(OG1) Edifici civili ed industriali 173.559,70 47.210,69 27,201 %

   01-Finanza 83.369,57 28.277,81 33,919 %

      Noleggi 5.834,66 1.972,22 33,802 %

      Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 17.678,74 10.922,41 61,783 %

      Opere civili 28.887,78 9.981,72 34,553 %

      Finitura edile 27.474,66 5.314,59 19,344 %

      Smaltimento rifiuti 3.493,73 86,87 2,486 %

   02-Spedizionieri 20.360,95 3.513,28 17,255 %

      Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 3.975,10 3.130,96 78,764 %

      Finitura edile 15.573,45 362,12 2,325 %

      Smaltimento rifiuti 812,40 20,20 2,486 %

   03-Dogane 69.829,18 15.419,60 22,082 %

      Piano Primo 51.076,47 15.115,78 29,594 %

         Noleggi 686,29 0,00 0,000 %

         Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 7.912,50 6.167,79 77,950 %

         Finitura edile 41.185,56 8.915,86 21,648 %

         Smaltimento rifiuti 1.292,12 32,13 2,487 %

      Piano Seminterrato 18.752,71 303,82 1,620 %

         Demolizioni, rimozioni e disfacimento 6.576,34 302,25 4,596 %

         Finitura edile 12.113,41 0,00 0,000 %

         Smaltimento rifiuti 62,96 1,57 2,494 %

(OS3) Impianto idrico sanitario 8.586,64 2.591,30 30,178 %

   01-Finanza 4.345,46 1.386,30 31,902 %

      Impianto sanitario 4.345,46 1.386,30 31,902 %

   02-Spedizionieri 1.186,06 419,04 35,330 %

      Impianto sanitario 1.186,06 419,04 35,330 %

   03-Dogane 3.055,12 785,96 25,726 %

      Piano Primo 3.055,12 785,96 25,726 %

         Impianto sanitario 3.055,12 785,96 25,726 %

(OS6) Finiture di opere generali 100.743,68 14.744,32 14,635 %

   01-Finanza 48.411,02 5.389,82 11,133 %

      Pavimenti, rivestimenti e marmi 9.649,70 3.921,09 40,634 %

      Infissi 33.713,67 260,26 0,772 %

      Lattoniere 5.047,65 1.208,47 23,941 %

   02-Spedizionieri 10.989,97 37,18 0,338 %

      Pavimenti, rivestimenti e marmi 5.324,86 0,00 0,000 %

      Infissi 5.665,11 37,18 0,656 %

   03-Dogane 41.342,69 9.317,32 22,537 %

      Piano primo 26.244,10 6.110,56 23,284 %

         Pavimenti, rivestimenti e marmi 14.396,82 5.565,95 38,661 %

         Infissi 8.140,83 223,08 2,740 %

         Lattoniere 3.706,45 321,53 8,675 %

      Piano seminterrato 15.098,59 3.206,76 21,239 %

         Pavimenti, rivestimenti e marmi 8.791,78 2.909,32 33,091 %
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         Infissi 6.306,81 297,44 4,716 %

(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica 68.894,81 0,00 0,000 %

   01-Finanza 22.748,18 0,00 0,000 %

      Isolamenti termici ed acustici 19.239,18 0,00 0,000 %

      Controsoffitti e pareti mobili 3.509,00 0,00 0,000 %

   02-Spedizionieri 9.093,48 0,00 0,000 %

      Isolamenti termici ed acustici 273,61 0,00 0,000 %

      Controsoffitti e pareti mobili 8.819,87 0,00 0,000 %

   03-Dogane 37.053,15 0,00 0,000 %

      Piano primo 33.795,13 0,00 0,000 %

         Isolamenti termici ed acustici 24.610,67 0,00 0,000 %

         Controsoffitti e pareti mobili 9.184,46 0,00 0,000 %

      Piano seminterrato 3.258,02 0,00 0,000 %

         Isolamenti termici ed acustici 3.258,02 0,00 0,000 %

(OS8) Opere di impermeabilizzazione 21.151,15 778,49 3,681 %

   01-Finanza 5.688,06 96,63 1,699 %

   03-Dogane 15.463,09 681,86 4,410 %

(OS28) Impianti termici e di condizionamento 69.991,04 22.057,00 31,514 %

   01-Finanza 40.404,95 12.791,32 31,658 %

      Centrale termica 3.640,40 1.043,14 28,655 %

      Impianto radiante 13.794,32 4.469,22 32,399 %

      Adeguamento impianto esistente 22.970,23 7.278,96 31,689 %

   02-Spedizionieri 23.382,00 6.810,47 29,127 %

      Adeguamento impianto esistente 23.382,00 6.810,47 29,127 %

   03-Dogane 6.204,09 2.455,21 39,574 %

      Piano seminterrato 6.204,09 2.455,21 39,574 %

         Adeguamento impianto esistente 6.204,09 2.455,21 39,574 %

(OS30) Impianto elettrico 306.159,92 109.654,77 35,816 %

   01-Finanza 79.522,20 28.436,96 35,760 %

      Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %

      Linee dorsali 7.373,70 3.781,20 51,280 %

      Impianto luce e FM 24.657,67 9.807,50 39,775 %

      Quadro 2.582,09 525,43 20,349 %

      Impianto dati e ausiliari 27.442,09 10.294,56 37,514 %

      Impianto allarme e rilevazione incendi 8.030,11 2.027,65 25,251 %

      Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %

      Fotovoltaico 8.300,06 1.653,60 19,923 %

   02-Spedizionieri 87.408,91 32.332,72 36,990 %

      Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %

      Linee dorsali 15.954,90 7.732,40 48,464 %

      Impianto luce e FM 34.176,16 11.738,64 34,347 %

      Collegamenti impianto meccanici 5.558,33 3.203,22 57,629 %

      Quadro 3.360,82 662,62 19,716 %

      Impianto dati e ausilisri 17.006,15 5.862,31 34,472 %

      Impianto allarme e rilevazione incendi 10.216,07 2.786,51 27,276 %

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 72



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

      Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %

   03-Dogane 139.228,81 48.885,09 35,111 %

      Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %

      Linee dorsali 15.954,90 7.732,40 48,464 %

      Impianto luce e FM 46.441,65 17.512,38 37,708 %

      Collegamenti impianto meccanici 5.779,52 3.353,08 58,017 %

      Quadro 10.973,30 1.228,85 11,199 %

      Impianto dati e ausilisri 34.845,30 13.379,81 38,398 %

      Impianto allarme e rilevazione incendi 10.216,02 2.652,73 25,966 %

      Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %

      Fotovoltaico 13.881,64 2.678,82 19,298 %

Importo totale 749.086,94 197.036,57 26,304 %
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