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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

[y

N

w

02.05.001*

02.05.001*

02.05.013*

02.05.012*

02.04.010*

02.04.011*

02.04.009*

02.04.008*

02.04.012*

001

(OG1) Edifici civili ed industriali
01-Finanza
Noleggi

Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi
in castelli prefabbricati, compreso il
montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultima... tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul
lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna

Tavolato in opera dello spessore di 4-5
cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di
lavoro per ponteggi metallici, nonché per
opere di protezione in genere... ro
ultimato e compreso I'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli
o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi, da applicarsi sulle impalcature
di servi... gi a lavoro ultimato nonché il
trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

Totale "Noleggi"

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

Smontaggio e rimozione di canali di
gronda. Smontaggio e rimozione di canali
di gronda o converse di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza.
Sono compresi: la rimozione deg... con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, posti a qualsiasi
altezza, i relativi terminali non incassati
nelle murature. Sono c... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il
calo a terra dei mate... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastament... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali
e non. Sono compresi: le opere murarie

A riportare

cad

252,00

21,60

72,00

46,38

8,00

24,00

31,58

20,21

17,64

3,70

2,20

30,33

25,25

33,102

56,066

20,160

78,919

79,545

79,064

77,030

6,69

9,89

1,01

1.685,88

213,62

72,72

2,92

1,75

23,98

19,45

1.972,22

135,43

14,00

575,52

614,23

3.311,40
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

o

10

1

[N

12
13

14

15

02.04.003*

02.04.003*
02.03.011*

02.03.011*

02.03.011*

02.03.006*

02.03.006*
02.03.006*

02.04.004*

02.04.004*

02.03.010*

12.04.002

004

003

003

001
002

002

Riporto

atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del
materiale di risulta... con i relativi oneri.
E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozione di battiscopa. Sono compresi:
1"920nere per il calo in basso, la
movimentazione nell”92ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

In gres, ceramica, laterizio o marmo.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestime... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Demolizione di massetto. Demolizione
di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: I"92onere per il calo in basso,
la movimentazione nell"92ambito del
cant... con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

Per spessori oltre cm 8 e per ogni
centimetro in piu.

Rimozione di vespai. Rimozione a mano
o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai
di qualunque genere e spessore,
all'interno o all'esterno di volumi
edificati, di qualunque genere... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Eseguita a mano per mezzo di utensili
all'interno di fabbricati.

Demolizione di intonaco. Demolizione di
intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia interno che esterno. Sono
compresi: la scrostatura e scalfittura della
malta neglii... conirelativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale.
Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su
pareti e soffitti estern... itura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

A riportare

kg

30,00

100,00

100,00

25,44

100,00

200,00

30,00

76,24

2,68

16,62

16,62

188,76

14,43

79,464

78,731

78,821

78,821

78,678

79,630

49,740

78,794

0,89

2,11

13,10

13,10

12,14

0,86

93,89

11,37

3.311,40

26,70

211,00

1.310,00

333,26

1.214,00

172,00

2.816,70

866,85

10.261,91
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

16

17

18

19

20

2

[y

22

12.04.002

02.03.002*

02.03.002*

02.04.013*

02.04.001*

02.03.004*

02.03.004*

04.02.001*

04.02.001*
05.03.007*

004

002

002

001

Riporto

Raschiatura completa di pittura opaca
grassa, a smalto, pliolitica, epossidica,
poliuretanica per interni, con rappezzo
del supporto e rifacimento della
imprimitura nei punti rappezzati in
misura non superiore al 10% della
superficie.

Demolizione di murature. Demolizione
di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disancoraggio di staffe,
arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie. So... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozioni di rivestimenti in pietra o
marmo. Rimozione di rivestimenti in
pietra naturale o marmo di qualsiasi
forma ed altezza. Sono compresi: il calo a
terra del materiale, I'acc... ca con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Totale "Demolizioni, rimozioni e
disfacimenti"

Opere civili

FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A
RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi
materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
con le seguenti fasie m...o la
perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una quantita minima
di cm. 20.

Larghezza del foro fino a mm. 35

Caldana in calcestruzzo armato.
Conglomerato cementizio per formazione
di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per
uno spessore di cm 4. E' compresa
I'armatura con rete metallica...
Il'impermeabilizzazione. E' inoltre

A riportare

230,00

10,18

21,71

24,91

0,66

126,42

7,34

196,86

27,16

23,17

298,23

32,58

0,000

79,026

76,031

77,126

79,036

71,393

0,00

155,57

20,65

17,87

235,71

10.261,91

0,00

1.583,70

448,31

445,14

155,57

23,26

10.922,41

2.940,53

15.835,16
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

23

24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

03.01.012*

03.01.012*
03.03.004*

03.03.004*
03.03.004*
03.03.004*
03.03.019*
03.03.019*

03.03.019*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.022*

03.04.002*

03.04.003*

002

001
001
001

001

004

003

003

Riporto

compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Vespaio aerato con casseri a perdere.
Realizzazione di vespaio aerato con
casseri a perdere in materiale plastico
riciclato montati a secco e autobloccati
in modo da formare un ins... riglie di
collegamento del vespaio con
1"92esterno. Misurazione netta tra i
cordoli o travi.

Altezza casseri cm 26 circa

Classe di esposizione XC3 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
con umidita moderata (rapporto a/cmax
inferiore a 0,55). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durev... d'operain
conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 35 Mpa
Rck 35 Mpa
Rck 35 Mpa
Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per impiego di inerti con diametro
massimo fino a mm 20.

Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, punt... ta
calcolando la superficie dei casseri a
diretto contatto con il conglomerato
cementizio.

Per mensole, solette a sbalzo, rampe di
scale e per particolari forme geometriche
anche curvilinee.

Per mensole, solette a sbhalzo, rampe di
scale e per particolari forme geometriche
anche curvilinee.

Sovrapprezzo per ulteriori armature di
sostegno per casseforme poste in opere
ad altezza netta dal piano di appoggio
superiore a m. 3,50 e finoam. 10,
misurato in proiezione orizzontale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore
altezza.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste
in opera. Sono compresi... di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in
acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat... ro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

A riportare

kg

176,66

100,00

5,43
10,00
7,23

22,66

22,66

4,70

9,24

9,24

1.879,69

15,50

36,59

148,60
148,60
148,60

6,35

16,62

48,17

48,17

5,97

18,194

26,647

2,927
2,927
2,927

0,000

0,000

56,259

56,259

69,849

53,684

2,82

9,75

4,35
4,35
4,35

0,00

0,00

27,10

27,10

4,17

1,02

15.835,16

498,18

975,00

23,62
43,50
31,45

0,00

0,00

127,37

250,40

38,53

1.917,28

19.740,49
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

34

35

36

37

38

39

40

04.10.003

04.10.004

04.05.019

04.05.019
24.03.006*

24.03.006*

04.10.003

04.10.004

24.07.005*

03.01.001*

001

001

Riporto

occorre per dare |'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di qu... e superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di
intonaci esterni eseguita con idonea
malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e
secondo le indicazioni della... ima e dopo
I'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

ARCHITRAVI. Architravi da montare in
murature di qualunque spessore, forniti
e posti in opera. Sono compresi: le
riprese delle murature con materiale di
recupero o nuovo; l'idonea... ezione
orizzontale del vano comprendendo
anche le ammorsature fino a 30 cm. per
ogni lato.

In c.a. prefabbricati.

Riprese di muratura piena dello
spessore superiore ad una testa. Riprese
di muratura piena dello spessore
superiore ad una testa, con materiale
simile a quello esistente, realizzat... n
detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,30 m? per ogni
singola ripresa.

Con mattoni di recupero nell'ambito dello
stesso cantiere

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di qu... e superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di
intonaci esterni eseguita con idonea
malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e
secondo le indicazioni della... ima e dopo
I'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Totale "Opere civili"

Finitura edile

Formazione di intonaco deumidificante.
Formazione di intonaco deumidificante su
pareti verticali, costituito da strato di
rinzaffo, secondo le indicazioni riportate
nella scheda te... disgelo. E' escluso il
preventivo trattamento protettivo
antisale, da compensarsi a parte

Massetto di sabbia e cemento. Massetto

A riportare

kg

420,85

45,44

10,00

2,14

10,18

48,84

19,08

76,24

2,16

34,92

38,66

494,34

373,53

34,92

38,66

101,51

46,296

0,000

0,000

0,000

71,400

0,000

0,000

46,439

1,00

0,00

0,00

0,00

266,70

0,00

0,00

19.740,49

420,85

0,00

0,00

0,00

2.715,01

0,00

0,00

47,14

9.981,72

3.593,95

26.470,30
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

di sabbia e cemento nelle proporzioni di
q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia
dato in opera ben costipato e livellato,
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

41| 03.01.001* 001 | Per spessorifinoacm 7. m? 120,87 15,19

42 {03.01.001* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in piu. m? 362,61 1,55

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in
conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali
espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, et... m 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

43| 03.01.003* 009 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m* di impasto e per
spessori finoacm 7. m? 100,00 18,37

44 | 03.01.003* 010 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m? di impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in piu. m? 800,00 1,83

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsia... ienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

45| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile. m? 520,00 7,43

46 | 12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo. m? 520,00 3,18
47| 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m? 605,78 2,11

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera.
Sono compresi: una mano... di
muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

48| 10.01.001 002 | Perringhiere, inferriate, cancelli e simili. | kg 761,00 6,50

49 | 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati
di potassio. Tinteggiatura con pittura a
base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, per esterni, eseguita a
qualsiasi altezza... itura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. m? 85,78 15,19

50| 12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a
base di silicati di potassio per uno strato
in piu dato a rullo. m? 85,78 6,62

07.03.012 Controsoffitto o controparete in
cartongesso e fibra minerale.
Controsoffitto o controparete costituito
da un pannello composto da una lastra
di gesso cartonato dello spessore di m...
ornito e posto in opera. E' inoltre

A riportare

34,496

16,774

37,942

20,219

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

5,24

0,26

6,97

0,37

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

26.470,30

633,36

94,28

697,00

296,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

28.190,94
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

5

iy

52

53

54

55

07.03.012

02.01.007*

E.01.210.020

E.01.210.020

02.03.012*

02.03.008*

02.03.008*

003

001

Riporto

compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Pannelli a parete con barriera al vapore.

Totale "Finitura edile"

Smaltimento rifiuti

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di and...
o di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Compenso per il conferimento di
materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente
c/o le discariche autorizzate e compre...
rasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 170901 -1709 02 e
17 09 03

Totale "Smaltimento rifiuti"

Totale "01-Finanza"

02-Spedizionieri
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
forma e tipo. Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di qualunque
forma e tipo; la cernita e... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
trameazzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora
presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il
battiscopa. | trame... con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Totale "Demolizioni, rimozioni e
disfacimenti"

Finitura edile

A riportare

11,52

86,01

172,02

254,84

27,26

36,78

2,64

18,99

14,41

11,11

0,000

38,258

0,000

78,765

78,758

0,00

28.190,94

0,00

1,01

0,00

5.314,59

86,87

0,00

86,87

11,35

8,75

28.277,81

2.892,43

238,53

3.130,96

31.408,77
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

56 | 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di qu... e superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. m? 30,00 34,92

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsia... ienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

57| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile. m? 1.066,06 7,43

58|12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo. m? 1.066,06 3,18
59 | 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m? 1.066,06 2,11

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0... ni
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

60 | 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete m? 23,05 41,89

Totale "Finitura edile"

Smaltimento rifiuti

6

ey

02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di and...
o di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. m?3 20,00 2,64

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di
materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente
c/o le discariche autorizzate e compre...
rasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

62 | E.01.210.020 C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 170901 -1709 02 e

1709 03 t 40,00 18,99

N

Totale "Smaltimento rifiuti"

Totale "02-Spedizionieri"

03-Dogane

A riportare

0,000

0,000
0,000
0,000

37,503

38,258

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

15,71

31.408,77

0,00

0,00
0,00
0,00

362,12

1,01

0,00

362,12

20,20

0,00

20,20

3.513,28

31.791,09
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

63

64

65
66

67
68

69

26.02.03.01

26.02.03.01

02.03.011*

02.03.011*

02.03.006*

02.03.006*
02.03.006*

02.04.003*

02.04.003*
02.04.008*

02.04.009*

001

003

001
002

001

Riporto

Piano Primo
Noleggi

Parapetto provvisorio, da montare
lungo il perimetro di coperture piane o
su solai intermedi o scale in costruzione,
costituito da aste metalliche ancorate al
supporto con blocco a... i di legno, di cui
quello superiore posto ad un'altezza di
cm 100 dal piano da proteggere.

Costo primo mese. Compreso il
montaggio e lo smontaggio

Totale "Noleggi"

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestime... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Demolizione di massetto. Demolizione
di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: I""920nere per il calo in basso,
la movimentazione nell"92ambito del
cant... con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Per spessori fino a cm 8.

Per spessori oltre cm 8 e per ogni
centimetro in piu.

Rimozione di battiscopa. Sono compresi:
1"920nere per il calo in basso, la
movimentazione nell”92ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

In plastica o legno incollato.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastament... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il
calo a terra dei mate... conirelativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

A riportare

cad

72,70

30,10

7,74

38,70

167,28

29,97

4,00

9,44

16,62

25,25

30,33

0,000

78,821

78,678

79,630

78,673

77,030

79,064

0,00

31.791,09

0,00

13,10

12,14

0,86

1,66

19,45

23,98

0,00

394,31

93,96

33,28

277,68

582,92

95,92

33.269,16

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 9




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

70

71

72
73

74

75

76

02.03.012*

02.03.011*

02.03.011*

02.03.008*

02.03.008*
24.01.021*

03.01.003*

03.01.003*

03.01.003*

05.03.007*

002

001

009

010

Riporto

Demolizione di controsoffitti.
Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
forma e tipo. Sono compresi: la rimozione
della struttura portante di qualunque
forma e tipo; la cernita e... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per I'eventuale
ripavimentazione e rivestime... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Pavimento e rivestimento in moquettes,
o polivinile o prealino incollato.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
trameazzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
battiscopa. | trame... con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Taglio a forza di muratura piena di
qualsiasi natura e consistenza. Taglio a
forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la roccia da
mina e il calcestruzzo, ... etrazione di tutti
i vuoti, comunque con un minimo di 0,05
m?3 per ogni singola intervento.

Totale "Demolizioni, rimozioni e
disfacimenti"

Finitura edile

Massetto isolante. Massetto isolante in
conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o naturali
espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, et... m 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m* di impasto e per
spessori finoacm 7.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m? di impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in piG.

Caldana in calcestruzzo armato.
Conglomerato cementizio per formazione
di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per
uno spessore di cm 4. E' compresa
I'armatura con rete metallica...
Il'impermeabilizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

A riportare

261,74

225,86

16,88

225,86

677,58

441,31

14,41

6,15

11,11

404,66

18,37

15,50

78,765

78,537

78,758

71,512

37,942

20,219

18,194

11,35

4,83

8,75

289,38

33.269,16

2.970,75

1.090,90

147,70

480,37

6,97

0,37

2,82

6.167,79

1.574,24

250,70

1.244,49

41.028,31
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

77 | 03.01.003* 009 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m? di impasto e per
spessori finoacm 7. m? 353,05 18,37

78| 03.01.003* 010 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con
sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m* di impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro
in piu. m? 2.824,40 1,83

79| 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di qu... e superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. m? 30,10 34,92

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsia... ienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

80| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile. m? 824,88 7,43

81| 12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo. m? 824,88 3,18
82|12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo. m? 824,88 2,11

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0... ni
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

83| 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete m? 88,32 41,89

84 | 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in
acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat... ro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. kg 953,13 2,16

Totale "Finitura edile"

Smaltimento rifiuti

85 | 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di and...
o di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. m?3 31,81 2,64

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di
materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente

A riportare

37,942

20,219

0,000

0,000
0,000
0,000

37,503

46,296

38,258

6,97

0,37

0,00

0,00
0,00
0,00

15,71

1,00

41.028,31

2.460,76

1.045,03

0,00

0,00
0,00
0,00

1.387,51

953,13

1,01

8.915,86

32,13

46.906,87
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

86

87

88

89

90

E.01.210.020

02.04.008*

12.04.002

12.04.002

04.10.003

12.01.004

12.01.004

N

004

001

Riporto

c/o le discariche autorizzate e compre...
rasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 1709 01-1709 02 e
17 09 03

Totale "Smaltimento rifiuti"

Totale "Piano Primo"

Piano Seminterrato
Demolizioni, rimozioni e disfacimento

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastament... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale.
Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su
pareti e soffitti estern... itura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Raschiatura completa di pittura opaca
grassa, a smalto, pliolitica, epossidica,
poliuretanica per interni, con rappezzo
del supporto e rifacimento della
imprimitura nei punti rappezzati in
misura non superiore al 10% della
superficie.

Totale "Demolizioni, rimozioni e
disfacimento"

Finitura edile

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di qu... e superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsia... ienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile.

A riportare

63,62

15,54

842,50

40,00

842,50

18,99

25,25

7,34

34,92

7,43

0,000

77,030

0,000

0,000

0,000

0,00

46.906,87

0,00

32,13

19,45

0,00

15.115,78

302,25

0,00

0,00

0,00

302,25

0,00

0,00

47.209,12
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

9

e

92

93

94

95

96

97

12.01.004
12.04.004

02.01.007*

E.01.210.020

E.01.210.020

14.02.001*

14.02.001*

14.02.001*

14.02.001*

003

001

009

013

Riporto

Per uno strato in piu dato a rullo.

Applicazione di una mano di fissativo.

Totale "Finitura edile"

Smaltimento rifiuti

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di and...
o di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Compenso per il conferimento di
materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso
impianti di recupero ed eventualmente
c/o le discariche autorizzate e compre...
rasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri.

C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 170901 -1709 02 e
17 09 03

Totale "Smaltimento rifiuti"

Totale "Piano Seminterrato"

Totale "03-Dogane"

Totale "(OG1) Edifici civili ed industriali"

(0S3) Impianto idrico sanitario
01-Finanza
Impianto sanitario

Predisposizione di allaccio idrico e di
scarico per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura
e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie.

Lavabo, lavamani - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

Bidet - diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

Vaso a cacciata - diametro minimo della

A riportare

cad

cad

842,50
842,50

3,10

2,00

1,00

2,64

18,99

243,83

243,83

0,000
0,000

38,258

0,000

53,705

53,705

0,00
0,00

47.209,12

0,00
0,00

1,01

0,00

0,00

1,57

0,00

1,57

303,82

15.419,60

130,95

130,95

47.210,69

261,90

130,95

47.603,54
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

98

99

100

101

102

103

104

105

106

14.02.001*

14.02.001*

14.02.003*

14.02.002*

14.02.002*

14.02.008*

14.02.008*

14.02.010*

14.02.015*

14.02.021*

14.02.021*

14.04.004*

14.04.004*

011

015

001

001

002

002

Riporto

tubazione di scarico mm 110.

Piatto doccia - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Cassetta di scarico - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

Colonna in porcellana vetrificata per
lavabo. Colonna in porcellana vetrificata
per lavabo, fornita a posta in opera.

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo
in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in
ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, coll... re il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di cm 70x54 con
tolleranze in meno o in pit di cm 2.

Vaso igienico in porcellana vetrificata.
Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) del tipo ad aspirazione
0 a cacciata con scarico a pavimento o a
parete, fornito e... per dare il lavoro
finito. E' esclusa la cassetta di scarico
che verra computata a parte.

A pavimento con cassetta appoggiata sul
vaso.

Cassetta di scarico del tipo a vista.
Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso
igienico del tipo da installare a parete in
alto a vista, senza coperchio, in
porcellana vetrifica... o di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Bidet a pavimento. Bidet in porcellana
vetrificata (vitreous-china) a pianta di
forma variabile o comunque conforme ai
prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante... re il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria;
le tubazioni di allaccio e di scarico.

Piatto per doccia in gres porcellanato
bianco. Piatto per doccia in gres
porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e
posto in opera, completo di piletta e
griglia di scarico ad ango... re il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 80x80.

Batteria per vasca o doccia. Batteria per
vasca o doccia del tipo ad incasso in
ottone tipo pesante cromato, realizzata
nel rispetto delle norme vigenti,
composta da rubinetti ad a... legamenti,
fornita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con braccio con soffione rotante per

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

140,44

243,83

169,09

67,54

250,61

407,00

159,58

213,02

259,94

49,715

53,705

51,641

25,822

20,901

12,870

16,412

24,589

20,151

69,82

130,95

87,32

17,44

52,38

52,38

26,19

52,38

52,38

47.603,54

139,64

130,95

174,64

34,88

104,76

104,76

52,38

52,38

52,38

48.450,31
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

107

108

109

110

14.04.007*

14.04.007*
14.04.009*

14.04.009*
14.04.020*

14.04.020*

14.02.001*

14.02.001*

14.02.002*

14.02.002*

14.04.007*

001

001

002

001

001

Riporto

doccia.

Batteria per lavabo. Batteria per lavabo
in ottone del tipo pesante cromato,
realizzato nel rispetto delle norme
vigenti, completa di rubinetti per acqua
calda e fredda, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

Batteria per bidet. Batteria per bidet in
ottone tipo pesante cromato, realizzato
nel rispetto delle norme vigenti,
completa di rubinetti per acqua calda e
fredda e di scarico con... a pistone,
fornita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

Valvola intercettazione a sfera da
incasso con maniglia. Valvola di
intercettazione a sfera, passaggio totale,
tipo medio da incasso con maniglia
esterna in ottone cromato, attacch... +
180° C. Pressione nominale 25 bar. E'
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Diametro nominale mm 15 (1/2").

Totale "Impianto sanitario”

Totale "01-Finanza"

02-Spedizionieri
Impianto sanitario

Predisposizione di allaccio idrico e di
scarico per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura
e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con relative
rubinetterie.

Lavabo, lavamani - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo
in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in
ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, coll... re il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di cm 70x54 con
tolleranze in meno o in pil di cm 2.

Batteria per lavabo. Batteria per lavabo
in ottone del tipo pesante cromato,
realizzato nel rispetto delle norme
vigenti, completa di rubinetti per acqua

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

2,00

1,00

4,00

2,00

2,00

145,89

98,59

65,19

25,10

243,83

250,61

17,952

26,565

40,175

41,753

53,705

20,901

26,19

26,19

26,19

10,48

48.450,31

26,19

52,38

26,19

41,92

1.386,30

130,95

52,38

1.386,30

261,90

104,76

48.963,65
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

112

113
114

115

116

117

118

119

14.04.007*

14.06.008*

14.06.008*
14.06.008*

14.02.028*

14.02.028*

14.02.028*

14.06.004*

14.06.002*

14.06.001*

14.06.007*

001

003
001

001

013

Riporto

calda e fredda, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

Totale "Impianto sanitario"

Totale "02-Spedizionieri"

03-Dogane
Piano Primo
Impianto sanitario

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio
zincato (spessore mm 2) e metallo
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide
6 estruso senza saldature, atti a
garantire isolamento elettric...
oestinguenti. Forniti e posti in opera per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

Impugnatura di sicurezza con sistema di
ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio
di apparecchi igienico-sanitari e
rubinetterie forniti dalla stazione
appaltante. Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all... relativa
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo, lavamani. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110.

Sedile in metacrilato, spessorato, per
vaso-bidet.

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso
monoblocco a cacciata, realizzato in
Vitreous-China, a parete o a pavimento,
da utilizzarsi anche come bidet con
I'accesso di una doccetta esterna.... tabile
per una facile pulizia. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico
in Vitreous-China, con appoggiamenti e
paraspruzzi, dotato di due zone
portaoggetti opportunamente
posizionate, di bordi anteriore e laterali
s... esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Miscelatore ergonomico. Miscelatore
ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con
unico movimento orizzontale. Completo
di tutto il necessario per la posa in opera
e quant'altro occorre per dare il lavoro

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

98,59

123,10

372,78

310,09

213,54

47,96

701,15

878,44

26,565

42,551

28,102

59,122

57,348

18,244

18,676

14,907

26,19

48.963,65

52,38

419,04

52,38

104,76

183,33

122,46

8,75

130,95

130,95

419,04

52,38

104,76

183,33

122,46

8,75

130,95

130,95

49.749,61
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

120

122

123

124

125

14.06.007*

06.02.005*

06.02.005*

06.04.008*

06.04.008*

06.04.029*

06.03.004*

06.03.004*
06.03.003*

06.03.003*

001

001

004

006

006

Riporto

finito.

Per lavabo, con bocca girevole, senza
scarico automatico.

Totale "Impianto sanitario"

Totale "Piano Primo"

Totale "03-Dogane"

Totale "(0S3) Impianto idrico sanitario"

(0S6) Finiture di opere generali
01-Finanza
Pavimenti, rivestimenti e marmi

Rivestimento con piastrelle di gres
porcellanato. Fornitura e posa in opera
di rivestimento di pareti con piastrelle di
gres porcellanato su intonaco, questo
escluso. Sono compresi... ulitura anche
con acido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni
30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro
(Con malta di allettamento).

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato con malta di
allettamento o mastici adesivi compresi,
fornito e posto in opera. So...
suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40
con malta di allettamento.

Pavimentazione di rampe antiscivolo.
Pavimentazione di rampe antiscivolo per
autorimesse o simili, spessore minimo cm
10, eseguita a due strati uguali di cui il
superiore con impas... conglomerato
cementizio. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Fornitura e posa in opera di soglie,
davanazali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di
soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno... nche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm.

Fornitura e posa in opera di pedate ed
alzate di scalini. Fornitura e posa in
opera di lastre lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse la... nche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm

A riportare

cad

1,00

25,44

100,00

20,87

4,44

408,06

45,65

37,96

47,87

227,03

298,30

12,836

46,068

36,407

58,847

35,546

29,792

52,38

49.749,61

52,38

785,96

785,96

785,96

21,03

13,82

28,17

80,70

88,87

2.591,30

535,00

1.382,00

587,91

358,31

88,87

52.754,08
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

126

127

128

129

130
131
132
133

134

135

06.06.004*

06.06.004*

09.01.013

09.01.013

09.04.006*

09.01.016

09.01.016
09.04.011

09.04.011
09.04.011
09.04.012
09.03.014

10.01.008

09.03.010

007

001

001

001
002

Riporto

Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili.
Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili, per
qualsiasi sezione, c... ccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore o marmorizzato.

Totale "Pavimenti, rivestimenti e
marmi"

Infissi

Controtelai per porte in legno.
Controtelai in legno di Abete per porte,
completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti e posti in
opera. Sono comprese le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per larghezza del controtelaio fino a mm
85.

Porta per interni profilata in P.V.C..
Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad
una anta, realizzato con telaio in legno di
abete da 22 mm contornato da profilati in
PVC estruso... menta; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Posa in opera di porte, portoncini, etc.
Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di sopraluce, etc.
forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Porte.

Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm
di larghezza)

Per un anta.
Per due ante.
Compenso per serratura libero/occupato

Infisso monoblocco in alluminio a taglio
termico e giunto aperto. Infisso
monoblocco in alluminio per finestre e
porte- finestra realizzato con profili dello
spessore minimo di mm... di m?2,00. La
misurazione verra effettuata misurando il
massimo ingombro del monoblocco.

Tende alla veneziana. Tende alla
veneziana composte da lamelle flessibili
di cm 5, profilate a sagoma, in lega di
alluminio verniciato a smalto, fornite e
poste in opera. Sono comp... di muratura
occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso agli infissi in alluminio

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

100,00

9,00

7,00

7,00

1,00
1,00
4,00

36,15

24,25

23,87

40,81

256,06

37,64

228,09
445,28
5,47

457,51

51,31

40,595

0,000

14,520

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

9,69

52.754,08

969,00

0,00

37,18

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.921,09

0,00

260,26

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

53.983,34
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

realizzati con meccanismo di apertura ad
ante a ribalta. cad 12,00 98,24

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate
termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine
variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro,... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurazione minima m?
0,40.

136 | 09.05.006 026 |Vetro camera mm 4-12-18/19. m? 26,77 166,96

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato
composto da due o piu strati di vetro
float trasparenti usando lastre float
chiaro e PVB trasparente; la
trasmissione luminosa non de... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurazione minima m?
0,30.

137 09.05.009 007 | Vetro Stratificato Blindato (tre lastre)
spessore mm 26/27. m? 26,77 227,90

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in
misure standard, costruita ed omologata
secondo la norma UNI 9273, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il telaio
in acciaio munito di zanch... ; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: Lx H
(mm).

138 16.02.001 005 |REI120LxH=800x2150. cad 1,00 506,56

16.02.007 Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui & installato
I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
I'installazione; le eventuali o... preso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

139 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 1,00 332,43
140 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico. cad 1,00 129,19
141 | 16.02.007 006 | Elettromagnete con fissaggio a muro. cad 1,00 94,51

Totale "Infissi"

Lattoniere

142 | 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di
rame dello spessore fino a 6/10 mm.
Fornitura e posa in opera di conversa di
rame dello spessore fino a 6/10 mm per
compluvi profili sempli... o rialzato di
almeno cm 1 alle estremita longitudinali, i
tagli, lo sfrido e le saldature. m? 23,11 120,81

24.09.001* Fornitura e posa in opera di canali in
rame. Fornitura e posa in opera di canali
di gronda in rame dello sviluppo
variabile e dello spessore fino a 6/10
mm comprese le graffature e saldature,
mensole di sostegno in piatto di rame
(no stampate), legate con filo di rame.

A riportare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

8,675

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

53.983,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

10,48

260,26

242,19

54.225,53
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

143

144

145

146

147

148
149

24.09.001*
24.09.002*

24.09.002*

06.04.034

06.04.034

09.03.001

09.03.001
09.01.013

09.01.013

09.01.016

09.01.016
09.04.006*

002

002

001

001

002

001

Riporto

Canali dello sviluppo di cm 33

Fornitura e posa in opera di discendenti
pluviali in rame. Fornitura e posa in
opera di discendenti pluviali in rame del
diametro variabile e dello spessore fino
a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

Discendenti del diametro di cm 10

Totale "Lattoniere"

Totale "01-Finanza"

02-Spedizionieri
Pavimenti, rivestimenti e marmi

Pavimento modulare sopraelevato.
Pavimento modulare sopraelevato
realizzato con supporti in acciaio zincato
ed elementi prefusi di alluminio con
perni direzionali di contenimento d...
stico. Fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Pannelli modulari in P.V.C..

Totale "Pavimenti, rivestimenti e
marmi"

Infissi

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di alluminio con profilati
della sezione minima di mm 50 e dello
spessore minimo di mm 1,5... Itro
occorre per dare I'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu ante.

Controtelai per porte in legno.
Controtelai in legno di Abete per porte,
completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti e posti in
opera. Sono comprese le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per la larghezza del controtelaio da mm
86 fino a mm 100.

Posa in opera di porte, portoncini, etc.
Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di sopraluce, etc.
forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Porte.

Porta per interni profilata in P.V.C..
Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad
una anta, realizzato con telaio in legno di
abete da 22 mm contornato da profilati in

A riportare

cad

cad

25,40

8,00

50,98

8,35

1,00

1,00

68,38

64,86

104,45

242,74

44,38

37,64

44,662

36,725

0,000

0,000

0,000

0,000

30,54

23,82

54.225,53

775,72

190,56

1.208,47

0,00

5.389,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.191,81
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

150

151

152

153

154
155

09.05.010

09.05.010
09.05.009

09.05.009

09.04.011

09.04.011
16.02.004

16.02.004
16.02.007

16.02.007
16.02.007

06.04.008*

001

004

002

007

004
007

Riporto

PVC estruso... menta; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Lastre di vetro antisfondamento. Lastre
di vetro antisfondamento, trasparenti,
tipo VISARM o similari, con certificato
rilasciato da Istituto autorizzato,
montate su infisso di leg... la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Dello spessore di mm 8.

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato
composto da due o piu strati di vetro
float trasparenti usando lastre float
chiaro e PVB trasparente; la
trasmissione luminosa non de... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurazione minima m?
0,30.

Vetro stratificato spess. mm 10/11
rinforzato con plastico mm 0,76.

Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm
di larghezza)

Per due ante.

Porta antincendio a due battenti in
misure standard, costruita ed omologata
secondo la norma UNI 9273, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il telaio
in acciaio munito di zanch... ; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: Lx H
(mm).

REI'120 Lx H = 1300 x 2150.

Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui & installato
I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
l'installazione; le eventuali o... preso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.

Elettromagnete con fissaggio a
pavimento.

Totale "Infissi"

Totale "02-Spedizionieri"

03-Dogane
Piano primo
Pavimenti, rivestimenti e marmi

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato con malta di
allettamento o mastici adesivi compresi,
fornito e posto in opera. So...

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

8,35

8,35

256,06

65,15

92,12

445,28

1.032,71

312,76

196,20

14,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

37,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.191,81

37,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,18

37,18

55.228,99
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

156

157

158

159

160

161

162

163

164

06.04.008*

06.02.005*

06.02.005*

06.06.004*

06.06.004*

09.01.005

09.01.005

09.01.005
09.01.006

09.01.006

09.01.013

09.01.013

09.01.013

09.01.013

004

001

007

001

005

001

001

002

003

Riporto

suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40
con malta di allettamento.

Rivestimento con piastrelle di gres
porcellanato. Fornitura e posa in opera
di rivestimento di pareti con piastrelle di
gres porcellanato su intonaco, questo
escluso. Sono compresi... ulitura anche
con acido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni
30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro
(Con malta di allettamento).

Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili.
Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili, per
qualsiasi sezione, c... ccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore o marmorizzato.

Totale "Pavimenti, rivestimenti e
marmi"

Infissi

Porte tamburate in noce Tanganica
spessore nominale 40-44 mm con
intelaiatura perimetrale in legno di
Abete. Porte tamburate, tipo standard e
fuori standard, in noce Tanganica real...
occorre per dare I'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera del
controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni
luce netta cm 75- 80-90 x 210).

Ad una anta, misure fuori standard.

Sovrapprezzo per sopraluce per porte da
interni.

Ad una anta, con vetro temperato
trasparente da 5 mm

Controtelai per porte in legno.
Controtelai in legno di Abete per porte,
completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti e posti in
opera. Sono comprese le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per larghezza del controtelaio fino a mm
85.

Per la larghezza del controtelaio da mm
86 fino a mm 100.

Per la larghezza del controtelaio da mm
101 fino a mm 150.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

225,86

32,28

182,22

6,00
2,64

4,00

2,00

37,96

45,65

23,87

350,25
178,57

102,16

40,81

44,38

51,52

36,407

46,068

40,595

10,615
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,82

21,03

9,69

55.228,99

3.121,39

678,85

1.765,71

37,18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.565,95

223,08
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.018,02
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

165 | 09.01.014 Compenso alle mostre battentate.
Compenso alle mostre battentate della
sezione maggiorata per I'applicazione su
pareti maiolicate dei bagni e delle cucine,
in legno lucidato, fornite e poste in opera.| cad 2,00 17,97

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.
Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di sopraluce, etc.
forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

166 | 09.01.016 004 | Imbotti. m 31,80 8,60
167 | 09.01.016 002 | Portoni o porte con sopraluce. cad 5,00 51,61
168 | 09.01.016 001 | Porte. cad 8,00 37,64
169 | 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato | cad 2,00 5,47

16.02.004 Porta antincendio a due battenti in
misure standard, costruita ed omologata
secondo la norma UNI 9273, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il telaio
in acciaio munito di zanch... ; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: Lx H
(mm).

170 | 16.02.004 007 |REI120LxH=1300x 2150. cad 1,00 1.032,71

16.02.007 Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui & installato
I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
l'installazione; le eventuali o... preso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

171 16.02.007 007 | Elettromagnete con fissaggio a
pavimento. cad 1,00 196,20

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm
di larghezza)

172 | 09.04.011 001 | Perun anta. cad 1,00 228,09

16.02.007 Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui € installato
I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
I'installazione; le eventuali o... preso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

173 | 16.02.007 004 | Maniglione antipanico tipo Push. cad 2,00 312,76
174 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 1,00 332,43
175 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico. cad 1,00 129,19

09.01.017 Infissi esterni per finestre e porte
finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine.
Infissi esterni per finestre e porte
finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine,
apribili ad una o pi... o altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura
e posa in opera dei vetri

176 | 09.01.017 001 | Inlegno di Douglas. m? 2,96 328,27

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate

A riportare

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

61.018,02

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

61.018,02
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

177

178

179

180

181

09.05.006
09.05.009

09.05.009

24.09.006*

06.03.003*

06.03.003*
06.04.021*

06.04.021*
06.04.008*

026

004

006

002

Riporto

termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed intercapedine
variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro,... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurazione minima m?
0,40.

Vetro camera mm 4-12-18/19.

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato
composto da due o piu strati di vetro
float trasparenti usando lastre float
chiaro e PVB trasparente; la
trasmissione luminosa non de... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misurazione minima m?
0,30.

Vetro stratificato spess. mm 10/11
rinforzato con plastico mm 0,76.

Totale "Infissi"

Lattoniere

Fornitura e posa in opera di conversa di
rame dello spessore fino a 6/10 mm.
Fornitura e posa in opera di conversa di
rame dello spessore fino a 6/10 mm per
compluvi profili sempli... o rialzato di
almeno cm 1 alle estremita longitudinali, i
tagli, lo sfrido e le saldature.

Totale "Lattoniere"

Totale "Piano primo"

Piano seminterrato
Pavimenti, rivestimenti e marmi

Fornitura e posa in opera di pedate ed
alzate di scalini. Fornitura e posa in
opera di lastre lucidate sul piano e nelle
coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse la... nche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm

Pavimento in linoleum. Pavimento in
linoleoum, in teli di qualunque colore,
con superficie in vista liscia e sulla parte
rovescia in tela di juta, fornito e posto in
opera con ades... si a parte, con
livellante imputrescibile. E' compreso
ogni onere per dare I'opera finita.

Di spessore mm 3,2.

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato con malta di
allettamento o mastici adesivi compresi,
fornito e posto in opera. So...

A riportare

2,96

2,96

30,68

2,00

53,21

166,96

92,12

120,81

298,30

35,67

0,000

0,000

8,675

29,792

23,129

0,00

0,00

61.018,02

0,00

0,00

10,48

223,08

321,53

321,53

88,87

8,25

6.110,56

177,74

438,98

61.956,27
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

182 | 06.04.008* 004 | Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40
con malta di allettamento. m? 165,89 37,96

Totale "Pavimenti, rivestimenti e
marmi"

Infissi

183 | 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C..
Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad
una anta, realizzato con telaio in legno di
abete da 22 mm contornato da profilati in
PVC estruso... menta; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. cad 8,00 256,06

09.01.013 Controtelai per porte in legno.
Controtelai in legno di Abete per porte,
completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti e posti in
opera. Sono comprese le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

184 |09.01.013 001 | Per larghezza del controtelaio fino a mm
85. cad 8,00 40,81

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc.
Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di sopraluce, etc.
forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

185|09.01.016 001 | Porte. cad 8,00 37,64
186 | 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato | cad 2,00 5,47

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in
misure standard, costruita ed omologata
secondo la norma UNI 9273, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il telaio
in acciaio munito di zanch... ; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: L x H
(mm).

187 | 16.02.001 005 |REI120LxH=800x2150. cad 2,00 506,56

16.02.007 Accessori per porte antincendio da
conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui & installato
I'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
l'installazione; le eventuali o... preso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

188 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa. cad 3,00 332,43
189 | 16.02.007 004 | Maniglione antipanico tipo Push. cad 3,00 312,76
190 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico. cad 3,00 129,19

191 | 16.02.007 006 | Elettromagnete con fissaggio a muro. cad 3,00 94,51

Totale "Infissi"

A riportare

36,407

14,520

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

13,82

61.956,27

2.292,60

37,18

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.909,32

297,44

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

297,44

64.546,31
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

192
193

194
195

196

197

198

07.02.005

07.02.005
07.02.005
07.02.006

07.02.006
12.01.023

12.01.024

12.01.024

07.02.005

07.02.005
07.02.006

07.02.006

002
002

002

001

002

002

Riporto

Totale "Piano seminterrato"

Totale "03-Dogane"

Totale "(0S6) Finiture di opere generali"

(OS7) Finiture di opere generali di
natura tecnica
01-Finanza
Isolamenti termici ed acustici

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento... per
uno spessore del pannello di cm 2. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Densita di Kg/m?3 33.
Densita di Kg/m?3 33.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu.

Densita di Kg/m?3 33.

Rivestimento isolante termico eseguito
all'esterno del tipo a cappotto.
Rivestimento isolante termico eseguito
all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a
cappotto, applicato su s... el materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Compenso al rivestimento isolante
termico dall'esterno del tipo a cappotto.

Per I'applicazione su intonaci esistenti
tinteggiati con l'uso di primer a solvente
aggrappante o fissativo, compreso
lavaggio etc.

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento... per
uno spessore del pannello di cm 2. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Densita di Kg/m3 33.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu.

Densita di Kg/m3 33.

Totale "Isolamenti termici ed acustici"

A riportare

116,87
100,00

2.101,22

136,08

136,08

136,08

1.360,80

10,49
10,49

2,91

36,58

3,56

10,49

2,91

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

64.546,31

3.206,76

9.317,32

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.744,32

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.546,31
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Manodopera
N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

% Costo Totale

Riporto 64.546,31

Controsoffitti e pareti mobili

199 | 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, posti in opera per incastro su
orditura reticolare non in vista.
Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita. m? 100,00 35,09 0,000 0,00 0,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 0,00

Totale "01-Finanza" 0,00

02-Spedizionieri
Isolamenti termici ed acustici

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0... ni
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

200 | 03.02.024* 003 | Sovraprezzo per inserimento di pannello
in lana di vetro dello spessore di 40 mm | m? 23,05 3,26 0,000 0,00 0,00

201 | 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per
pareti. Isolamento termoacustico di
pareti con pannelli resinati di fibra di
vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40,
fornito e posto in opera... su un lato del
pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. m? 23,05 6,71 0,000 0,00 0,00

202 | 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di
vetro per pareti. Compenso al pannello
isolante in fibra di vetro per ogni cm in
piu. m? 46,10 0,95 0,000 0,00 0,00

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 0,00

Controsoffitti e pareti mobili

203 | 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, posti in opera per incastro su
orditura reticolare non in vista.
Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita. m? 251,35 35,09 0,000 0,00 0,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 0,00

Totale "02-Spedizionieri" 0,00

03-Dogane
Piano primo

A riportare 64.546,31
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

204

205

206

207

208

209

210
211

07.02.005

07.02.005
07.02.006

07.02.006
03.02.024*

03.02.024*

07.02.001

07.02.002

07.02.005

07.02.005
07.02.006

07.02.006
07.02.007

002

002

003

002

002

Riporto

Isolamenti termici ed acustici

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento... per
uno spessore del pannello di cm 2. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Densita di Kg/m3 33.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu.

Densita di Kg/m?3 33.

Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0... ni
finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

Sovraprezzo per inserimento di pannello
in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Pannello isolante in fibra di vetro per
pareti. Isolamento termoacustico di
pareti con pannelli resinati di fibra di
vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40,
fornito e posto in opera... su un lato del
pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso al pannello isolante in fibra di
vetro per pareti. Compenso al pannello
isolante in fibra di vetro per ogni cm in
piu.

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in polistirene
espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento... per
uno spessore del pannello di cm 2. E'
compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Densita di Kg/m?3 33.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu.

Densita di Kg/m?3 33.

Isolante acustico per pavimenti. Isolante
acustico per pavimenti in feltro costituito
da fibre di vetro lunghe feltrate e legate
mediante collanti, con una faccia rivestita
da un f... Iti; le sovrapposizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Totale "Isolamenti termici ed acustici"

A riportare

315,70

3.788,40

88,32

88,32

176,64

225,86

1.806,88

225,86

10,49

2,91

3,26

6,71

0,95

10,49

2,91

7,08

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.546,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.546,31
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

212

213

214

215
216

07.03.005

07.01.039

04.10.019*

07.01.005

07.01.005
07.01.005

003
004

Riporto

Controsoffitti e pareti mobili

Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, posti in opera per incastro su
orditura reticolare non in vista.
Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

Totale "Controsoffitti e pareti mobili"

Totale "Piano primo"

Piano seminterrato
Isolamenti termici ed acustici

Strato di separazione in feltro sintetico
piu barriere al vapore in PVC. Strato di
separazione a base di PVC semirigido
(mm 0,5) posato a secco, accoppiato con
un feltro sintetico... E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Totale "Isolamenti termici ed acustici"

Totale "Piano seminterrato"

Totale "03-Dogane"

Totale "(0OS7) Finiture di opere generali
di natura tecnica"

(0S8) Opere di impermeabilizzazione
01-Finanza

MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA
MONOCOMPONENTE
IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa
di malta cementizia premiscelata,
monocomponente in grado di realizzare
una guaina impermeabile dot... il
controllo del ritiro sia in fase platica che
in fase indurita e fibre di polipropilene.

Membrana elastomerica con armatura
in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata... E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 5.

Spessore mm 4,5 con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia.

Totale "01-Finanza"

A riportare

261,74

219,10

10,87

141,33

141,33

35,09

14,87

25,31

20,01

18,29

0,000

0,000

35,124

0,000

0,000

0,00

64.546,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,89

0,00

0,00

0,00

96,63

0,00

0,00

96,63

64.642,94

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 29




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

217
218

219

220

222

223

224

07.01.005

07.01.005
07.01.005

04.10.019*

NP-29.02

18.02.007*

18.02.007*
27.12.007*

27.12.007*

27.12.014*
27.12.014*

NP-29.06

003
004

001

001

005

Riporto

03-Dogane

Membrana elastomerica con armatura
in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata... E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Spessore mm 5.

Spessore mm 4,5 con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia.

MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA
MONOCOMPONENTE
IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa
di malta cementizia premiscelata,
monocomponente in grado di realizzare
una guaina impermeabile dot... il
controllo del ritiro sia in fase platica che
in fase indurita e fibre di polipropilene.

Totale "03-Dogane"

Totale "(0S8) Opere di
impermeabilizzazione"

(0S28) Impianti termici e di
condizionamento
01-Finanza
Centrale termica

Rimozione di caldaia murale esistente,
compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e
scarico, lo scarico dell'impianto, il
trasporto a rifiuto e quanto altro occorre.

Esecuzione di fori passanti in muri dello
spessore fino a cm 30, di qualsiasi
natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi
altezza compresa la sigillatura e tutti gli
oneri per lari... conirelativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Fino a cm? 900 e spessore muro cm 30

Caldaia murale premiscelata a
condensazione per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria, ad
alto rendimento e circolazione forzata
completa di: - modulo termico a conde...
servizio continuo Dt 30°C: 11,75 litri/60s
Protezione elettrica: IP X4D.
Certificazione CE

Potenza termica utile (80-60°C): 24,60
KW; Potenza termica utile (50-30°C):
26,68 KW

Accessori per caldaie murali

Scarico sdoppiato orizzontale con
condotti di aspirazione/scarico $80/80

Fornitura e posa in opera di defangatore,

A riportare

Cad.

cad

cad

cad

353,05

353,05

76,70

1,00

3,00

20,01

18,29

25,31

100,00

81,64

2.323,50

170,93

0,000

0,000

35,124

93,000

65,066

18,978

32,247

0,00

0,00

8,89

64.642,94

0,00

0,00

681,86

93,00

53,12

440,96

55,12

681,86

778,49

93,00

159,36

440,96

55,12

66.073,24
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

cotruito con corpo in ottone, attacchi
filettati femmina da 2" e rubinetto di
scarico con portagomma, completo di
coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar.
Campo temperatura 0/110° C. Cad. 1,00 178,00

225 | NP-29.05 Realizzazione di scarico condensa della
caldaia fino al punto di coinvoglio piu
vicino. Cad. 2,00 135,00

13.14.015* Dosatore idrodinamico proporzionale di
polifosfati per acqua, PN 8, attacchi
filettati. Dosatore idrodinamico
proporzionale di polifosfati per acqua
idoneo per evitare la precipita...
Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (m3/h). Volume di acqua
trattata: V (m3).

226 13.14.015* 001 |DN15(1/2")Q=1,2V =23, cad 1,00 71,43

27.12.029* Accessori per generatori modulari a
condensazione

227 | 27.12.029* 002 | Neutralizzatore di condensa per la
neutralizzazione delle acque acide di
condensa scaricate dai generatori termici
a condensazione. cad 1,00 281,62

Totale "Centrale termica”

Impianto radiante

13.01.003* Circuito di riscaldamento a pannelli
radianti a pavimento, esclusa la centrale
termica. Circuito di riscaldamento a
pannelli radianti a pavimento, esclusa la
centrale termica, dime... di pavimento
riscaldato al netto delle strutture
murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).

228|13.01.003* 001 | Quota fissa per ogni circuito con
termoregolazione. cad 2,00 3.129,01

229|13.01.003* 002 | Quota aggiuntiva per pannello radiante a
pavimento. m? 100,00 64,86

27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento
collettori in lamiera verniciata e
completa di serratura:

230 | 27.08.005* 001 | Misure: 11x60x40 cm cad 2,00 180,66
231 27.12.019* Cronotermostato a microprocessore. cad 2,00 281,49

13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di
distribuzione oppure dalla rete
principale di distribuzione. Allaccio di
radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)
dal collettore di distrib... necessari al
montaggio. Sono esclusi il collettore di
distribuzione e la rete principale.

2321 13.03.013* 002 | Maggiorazione per valvola termostatica. | cad 4,00 31,50

Totale "Impianto radiante"

Adeguamento impianto esistente

A riportare

20,573

50,096

36,665

34,312

27,901

40,379

15,255
1,957

30,190

36,62

67,63

26,19

96,63

66.073,24

36,62

135,26

26,19

96,63

873,02

26,19

27,56

5,51

9,51

1.043,14

1.746,04

2.619,00

55,12
11,02

38,04

4.469,22

70.837,16
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

233

234

235
236
237

238

239
240
241

NP-29.10

13.03.001*

13.03.001*
13.03.013*

13.03.013*
13.03.013*
13.21.002*

13.30.002*

13.30.002*
13.30.010*

13.30.010*
13.30.010*
13.30.010*

13.30.001*

002

001
002

005

001
005
023

Riporto

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA. Fornitura e posa del
sistema di ventilazione meccanica
controllata decentralizata per il controllo
del flusso d'aria immesso ed estratto
negli a... ri a parete per il funzinamento; -
foro passante sulla parete per inserire lo
scambiatore.

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a
colonna, colore bianco. Corpi scaldanti
costituiti da radiatori ad elementi di
ghisa del tipo a colonna, completi di
nipples di giunzione, t... ssaggio,
conteggiati per kW di emissione termica
determinata secondo la vigente
normativa.

Altezza massima dell'elemento mm 600.

Allaccio di radiatore dal collettore di
distribuzione oppure dalla rete
principale di distribuzione. Allaccio di
radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)
dal collettore di distrib... necessari al
montaggio. Sono esclusi il collettore di
distribuzione e la rete principale.

Per allaccio.
Maggiorazione per valvola termostatica.

Collegamento elettrico di regolazione per
impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico
di regolazione di impianti tecnologici,
eseguito in v... ante compreso l'onere per
I'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per
ogni collegamento.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 3,4 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,1.

Modello pensile a pompa di calore.

Condizionatore autonomo d'ambiente
con unica unita esterna e piu unita
interne (max 5), versione solo freddo
con condensazione in aria.
Condizionatore autonomo d'ambiente
per solo... za massima complessiva delle
linee frigorifere collegate ad un'unica
unita esterna: L (m).

Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
Unita interna a parete in vista PF=2,3.

Telecomando a infrarossi per unita
interne sprovviste.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 2,3 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di

A riportare

Cad.

Kw

cad

cad

cad

2,00

4,00

4,00
4,00

4,00

2,00

2,00
4,00

4,00

607,31

360,40

241,01
31,50

134,18

1.664,72

1.928,94
606,55

116,81

11,526

13,430

51,106
30,190

67,432

20,978

45,259
35,985

22,421

70,00

48,40

123,17
9,51

90,48

349,22

873,02
218,27

26,19

70.837,16

140,00

193,60

492,68
38,04

361,92

698,44

1.746,04
873,08

104,76

75.485,72
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

242
243

244

245
246

247

248

249

250

13.30.001*
13.30.001*
13.21.006*

13.21.006*
13.24.002*

13.24.002*
13.24.002*
13.24.005*

13.24.005*
13.24.009*

13.24.009*
13.24.024*

13.24.024*
27.10.001*

27.10.001*

007
008

001

004
008

001

002

002

002

Riporto

riscaldamento) KW 1,2.
Linea frigorifera da m 3,0.
Linea frigorifera da m 6,0.

Collegamento elettrico di potenza per
apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC.
Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, esegu...,
perfettamente funzionante compreso
I'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura.

Per ogni coll. monofase max 16 A.

Condotto flessibile isolato per
convogliamento aria, temperatura max
120°C, spessore isolante mm 25.
Condotto flessibile per convogliamento
aria e fluidi gassosi, realizzato median...
su entrambe le facce da un foglio di
alluminio, temperatura d'impiego da
-20°C a +120°C.

Diametro interno = mm 150.
Diametro interno = mm 300.

Canalizzazioni di distribuzione aria con
condotti rettangolari o circolari in
acciaio zincato. Canalizzazioni per
distribuzione dell'aria a sezione
rettangolare o circolare realizz... a mm
501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure
da mm 1001 in poi & conteggiata per Kg
di peso.

Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

Bocchetta in alluminio con doppio
ordine di alette regolabili e serranda di
taratura. Bocchetta in alluminio con
doppio ordine di alette regolabili,
dimensioni max L x H = mm 1000... orda
(i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).

Da 2,5a5,5dm? (300 x 160).

Diffusore circolare in alluminio a coni
regolabili per montaggio a soffitto.
Diametro diffusore circolare in alluminio
a coni regolabili per montaggio a
soffitto.

Diametro collare mm 200.

Recuperatore di calore del tipo
autonomo ad installazione orizzontale,
per ridurre la dispersione energetica
negli impianti ove é prevista
1"92introduzione dell"92aria esterna di
rinno... tre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte.

Portata d'aria 750 m3/h
Totale "Adeguamento impianto

esistente"

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

2,00
2,00

11,00

70,00
20,00

60,00

14,00

14,00

1,00

199,39
288,32

119,91

20,37
35,32

15,60

12,12

72,00

2.066,08

65,675

60,551

63,548

21,355
14,836

27,885

27,228

24,222

10,671

130,95
174,58

76,20

4,35
5,24

4,35

3,30

17,44

220,48

75.485,72

261,90
349,16

838,20

304,50
104,80

261,00

46,20

244,16

220,48

7.278,96

78.116,12
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

251

252
253
254
255

256
257
258

259
260

NP-29.10

13.30.001*

13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.010*

13.30.010*
13.30.010*
13.30.010*

13.30.001*

13.30.001*
13.30.001*

005
007
009
013

001
005
023

007
009

Riporto

Totale "01-Finanza"

02-Spedizionieri
Adeguamento impianto esistente

VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA. Fornitura e posa del
sistema di ventilazione meccanica
controllata decentralizata per il controllo
del flusso d'aria immesso ed estratto
negli a... ri a parete per il funzinamento; -
foro passante sulla parete per inserire lo
scambiatore.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 2,3 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.

Modello pensile a pompa di calore.
Linea frigorifera da m 3,0.

Linea frigorifera da m 10,0.

Pompa di sopraelevazione condense.

Condizionatore autonomo d'ambiente
con unica unita esterna e piu unita
interne (max 5), versione solo freddo
con condensazione in aria.
Condizionatore autonomo d'ambiente
per solo... za massima complessiva delle
linee frigorifere collegate ad un'unica
unita esterna: L (m).

Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
Unita interna a parete in vista PF=2,3.

Telecomando a infrarossi per unita
interne sprovviste.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 2,3 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.

Linea frigorifera da m 3,0.

Linea frigorifera da m 10,0.

Totale "Adeguamento impianto
esistente”

Totale "02-Spedizionieri"

03-Dogane
Piano seminterrato
Adeguamento impianto esistente

A riportare

Cad.

cad
cad

cad

cad

cad

5,00

7,00
4,00
3,00
10,00

1,00
3,00

10,00

2,00
1,00

607,31

1.572,64
199,39
443,76
144,89

1.928,94
606,55

116,81

199,39
443,76

11,526

22,206
65,675
59,018
27,117

45,259
35,985

22,421

65,675
59,018

78.116,12

70,00

349,22
130,95
261,90

39,29

873,02
218,27

26,19

130,95
261,90

12.791,32

350,00

2.444,54
523,80
785,70
392,90

873,02
654,81

261,90

261,90
261,90

6.810,47

6.810,47

84.926,59
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

262
263
264

265
266
267

268
269

13.21.002*

13.30.001*

13.30.001*
13.30.001*
13.30.001*
13.30.010*

13.30.010*
13.30.010*
13.30.010*

13.30.001*

13.30.001*
13.30.001*

15.06.021*

005
007
013

001
005
023

009
007

Riporto

Collegamento elettrico di regolazione per
impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico
di regolazione di impianti tecnologici,
eseguito in v... ante compreso |'onere per
I'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per
ogni collegamento.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 2,3 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.

Modello pensile a pompa di calore.
Linea frigorifera da m 3,0.
Pompa di sopraelevazione condense.

Condizionatore autonomo d'ambiente
con unica unita esterna e piu unita
interne (max 5), versione solo freddo
con condensazione in aria.
Condizionatore autonomo d'ambiente
per solo... za massima complessiva delle
linee frigorifere collegate ad un'unica
unita esterna: L (m).

Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
Unita interna a parete in vista PF=2,3.

Telecomando a infrarossi per unita
interne sprovviste.

Condizionatore autonomo d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore
con condensazione in aria, potenza
frigorifera nominale 2,3 KW.
Condizionatore autonomo d'ambiente
a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.

Linea frigorifera da m 10,0.

Linea frigorifera da m 3,0.

Totale "Adeguamento impianto
esistente”

Totale "Piano seminterrato"

Totale "03-Dogane"

Totale "(0S28) Impianti termici e di
condizionamento"

(0S30) Impianto elettrico
01-Finanza
Avanquadro

Centralino in resina da parete con grado
di protezione IP55. Centralino in resina
da parete con grado di protezione IP55

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00
1,00
1,00

1,00
2,00

2,00

1,00
1,00

134,18

1.572,64
199,39
144,89

1.928,94
606,55

116,81

443,76
199,39

67,432

22,206
65,675

27,117

45,259
35,985

22,421

59,018
65,675

90,48

349,22
130,95
39,29

873,02
218,27

26,19

261,90
130,95

84.926,59

180,96

349,22
130,95
39,29

873,02
436,54

52,38

261,90
130,95

2.455,21

2.455,21

2.455,21

22.057,00

87.381,80

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 35




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

completo di sportello, realizzato in
doppio isolamento per... rati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

270 | 15.06.021* 002 |Da 13 a 24 moduli. cad 1,00 83,93

15.06.005* Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

271 15.06.005* 009 | Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 0 0.5A per
c.p.ec.c. cad 1,00 197,52

15.06.001* Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

272 | 15.06.001* 012 | Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 111,07

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

273 | 15.06.018* 051 | Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 1,00 44,62

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

274 | 16.01.025 001 | Daesterno. cad 2,00 35,58

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

275 16.01.039 001 | Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=m4. cad 2,00 2,87

Totale "Avanquadro"

Linee dorsali

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE

A riportare

27,392

11,568

15,432

25,594

0,000

0,000

22,99

22,85

17,14

11,42

0,00

0,00

87.381,80

22,99

22,85

17,14

11,42

0,00

0,00

74,40

87.456,20
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

276

277

278

279
280
281
282
283

284
285
286
287
288

289

290
291

15.04.002*
15.04.004*

15.04.004*
15.04.002*

15.04.002*
15.04.006*

15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.05.001*

15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.019*

15.05.019*

15.05.019*
15.05.019*

012

018

009

015
014
013
012
011

003
004
002
003
004

014

021
033

Riporto

305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

4x10 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

4x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

4x16 mm?

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x1,5 mm?
1x2,5 mm?
1x 4 mm?
1x 6 mm?
1x 10 mm?

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 25.
Diametro esterno mm 32.
Diametro esterno mm 20.
Diametro esterno mm 25.
Diametro esterno mm 32.

Canale multifunzionale a sezione
rettangolare. Canale multifunzionale a
sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante
anti urto, in colore bianc... occorre per
dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondita assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm
200x60

Traversina di tenuta cavi h = mm 200
Angolo interno o esterno variabile

200x80 mm.

A riportare

cad

cad

30,00

30,00

30,00

800,00
600,00
200,00
50,00
30,00

30,00
30,00
200,00
250,00
200,00

20,00
40,00

10,00

11,74

5,26

15,47

0,81
1,60
1,77
2,59
3,20

3,10
3,89
3,56
3,10
3,89

37,21
5,38

27,29

33,305

29,278

28,119

54,321
58,750
53,107
53,282
43,125

67,097
65,296
71,629
67,097
65,296

25,558
48,885

17,479

3,91

1,54

4,35

0,44
0,94
0,94
1,38
1,38

2,08
2,54
2,55
2,08
2,54

9,51
2,63

4,77

87.456,20

117,30

46,20

130,50

352,00
564,00
188,00
69,00
41,40

62,40
76,20
510,00
520,00
508,00

190,20
105,20

47,70

90.984,30
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Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

15.05.020* Minicanale in materiale plastico
antiurto. Minicanale in materiale
plastico antiurto e autoestinguente con
grado IP40, installabile sia a parete che a
soffitto, fornito e posto in... tezza per
profondita). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

292 | 15.05.020* 004 | Elemento rettilineo larghezza assimilabile
a 30x10 con setto separatore m 20,00 8,84

293 | 15.05.020* 010 | Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. |cad 10,00 3,67

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da
incasso. Scatola di derivazione in
plastica da incasso, fornita e posta in
opera con coperchio a vista. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

294 | 15.05.009* 005 | Dimensioni assimilabilia mm 160x130x70 | cad 10,00 7,65

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55.
Scatola di derivazione stagna IP55 in
PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di... ta di
ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

295 | 15.05.010* 005 | Misure assimilabili a mm 240x190x90 cad 10,00 21,51

Totale "Linee dorsali"

Impianto luce e FM

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su
muratura, conteggiata a metro cubo.
Traccia su muratura di qualsiasi genere
per la posa di tubazioni
termo-idro-sanitarie e per la posa di
canaliz... la traccia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri
in c.a. oin pietra.

296 | 13.31.001* 002 | Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). | m3? 1,00 3.192,79

15.01.001* Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
l... assata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

297 | 15.01.001* 001 | Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice). cad 43,00 39,78

298 | 15.01.001* 002 | Punto luce con doppia linea di
alimentazione (doppio). cad 6,00 47,74

299 | 15.01.001* 003 | Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.). cad 18,00 55,04

300 | 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di
fotorilevatore a sensibilita regola-bile.
Interruttore crepuscolare completo di
fotorilevatore a sensibilita regolabile, rele
alimentato a 220... tore che per i

A riportare

56,561

64,578

63,529

37,564

77,232

46,154

57,729

50,073

5,00
2,37

4,86

8,08

90.984,30

100,00
23,70

48,60

80,80

2.465,84

18,36

27,56

27,56

3.781,20

2.465,84

789,48

165,36

496,08

95.154,16
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Riporto

comandi. E'92 inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito cad 1,00 347,78

301|15.01.001* 008 | Compenso per ogni frutto in piu sulla
stessa scatola portafrutto. cad 7,00 19,28

302 | 15.01.001* 009 | Incremento al punto luce in traccia per
quota linea dorsale. Escluse le opere
murarie cad 49,00 35,09

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di
comando. Sostituzione di punto luce.
Sono compresi: lo sfilaggio dei
conduttori esistenti; la rimozione dei
frutti; la loro sostituzione un... placche
dei morsetti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

303 | 15.01.003* 002 | Per punto luce di comando (interruttore,
deviatore, etc.) cad 5,00 49,49

304 | 15.01.003* 001 | Per punto luce. cad 5,00 30,16

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a... assata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

305 | 15.02.001* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 70,00 59,87
306 | 15.02.001* 002 | Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola. | cad 10,00 10,86

307 | 15.02.001* 005 | Per allaccio ventilconvettore o
termostato. cad 12,00 44,20

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Punto presa in vista esclusa la
linea dorsale. Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente;
la tubazione rigida o... ; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

308 | 15.02.002* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 26,00 55,54
309 | 15.02.002* 002 | Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola. | cad 5,00 10,86

15.02.003* Sostituzione di punto presa.
Sostituzione di punto presa. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori
esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente a quella de...
placche; dei morsetti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

310 | 15.02.003* 001 | Incremento per sostituzione della scatola
portafrutti incluse opere murarie. cad 5,00 37,17

311 15.02.003* 006 | Allaccio impianto termico. cad 1,00 40,05

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

312 | 15.05.008* 003 | Dimensioni interne assimilabilia mm
155x130x55 cad 10,00 26,37

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione

A riportare

3,767

33,454

12,397

56,597
60,875

46,785
34,991

37,421

50,432
34,991

78,154
68,814

46,909

13,10

6,45

4,35

28,01
18,36

28,01
3,80

16,54

28,01
3,80

29,05
27,56

12,37

95.154,16

13,10

45,15

213,15

140,05
91,80

1.960,70
38,00

198,48

728,26
19,00

145,25
27,56

123,70

98.898,36
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313

314
315
316

317

318

319

15.05.003*
15.08.017*

15.08.017*
15.08.017*
D.03.087

NPE0O1

NPE0O1
15.08.007*

15.08.007*

15.06.005*

15.06.005*

15.06.018*

004

008
009

001

001

006

Riporto

3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le
norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e
post... vallotti di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32

Plafoniera di emergenza con grado di
protezione IP40. Plafoniera di
emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque
altezza, autonomia minima h 1. Sono...
onamento a led luminoso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

1x18W (solo emergenza 3h autonomia).
2x18W (S. A. 3h autonomia).

Apparecchio di illuminazione a led per
controsoffitti modulari e in cartongesso,
anche per sostituzione apparecchi a
lampade fluorescenti 4 x 18 W, con
alimentatore esterno, temper... tazione
230V 50 Hz, classe energetica A, potenza
42 W, equivalente a 100 W a
fluorescenza

Plafoniera a led UGR<19% certificata
contro rischio fotobiologico.
Plafoniera a led UGR<19% certificata
contro rischio fotobiologico fornita e
posta in opera. Sono compresi gli on...
ompreso quanto altro occorra a dare
I'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte

34W - 60x60cm

Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio presso fuso.
Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio pressofuso, con
schermo in vetro, riflettore in
alluminio... gli accessori necessari. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per lampade fino a 300W.

Totale "Impianto luce e FM"

Quadro

Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per
c.p.ec.c.

Apparecchi modulari da inserire su

A riportare

cad

cad

cad

cad.

cad

cad

100,00

8,00

4,00

2,00

25,00

5,00

1,00

10,30

154,53

272,06

139,93

206,43

52,77

190,31

50,194

23,795

13,515

0,000

21,160

36,498

12,007

5,17

36,77

36,77

0,00

43,68

19,26

98.898,36

517,00

294,16

147,08

0,00

1.092,00

96,30

22,85

9.807,50

22,85

101.067,75
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quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

320 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 1,00 24,40

321 15.06.018* 062 | Base tripolare portafusibili con fusibili
fino a 32A. cad 1,00 41,49

322|15.06.018* 040 | Scaricatore di tensione trifase del tipo
3P+N 5KA. cad 1,00 321,82

15.06.001* Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

323 |15.06.001* 009 |Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 3,00 69,48
324 | 15.06.001* 009 |Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 69,48
325 15.06.001* 008 | Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 15,00 54,48

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado
di protezione IP55. Centralino in resina
da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in
doppio isolamento per... rati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

326 | 15.06.021* 002 |Da 13 a 24 moduli. cad 7,00 83,93
327 |15.06.021* 003 | Da 25 a 36 moduli. cad 1,00 115,06

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

328 | 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 7,00 24,40

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

329 16.01.025 001 | Da esterno. cad 1,00 35,58

Totale "Quadro”

Impianto dati e ausiliari

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi

A riportare

29,262

41,311

7,100

16,436
16,436
20,962

27,392
23,953

29,262

0,000

7,14

17,14

22,85

11,42
11,42
11,42

22,99
27,56

7,14

0,00

101.067,75

7,14

17,14

22,85

34,26
11,42
171,30

160,93
27,56

49,98

0,00

525,43

101.570,33
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

330

331

332
333

334

335
336

337
338

15.05.008*

15.05.001*

15.05.001*
15.05.005*

15.05.005*
15.03.001*

15.03.002*

15.03.003*

15.03.003*
15.03.003*
15.03.005*

15.03.005*
15.03.007*

004

004

006

001
002

001

Riporto

spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Dimensioni interne assimilabili a mm
180x155x70

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32.

Guaina flessibile in PVC. Guaina
flessibile in PVC con raccordi ad alta
resistenza chimica e meccanica. Fornita
e posta in opera in vista. Sono compresi:
i raccordi e le curve file... e IP55; gli
accessori. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro interno mm 32

Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

Incremento al punto presa di servizio
per impianto citofonico. Incremento al
punto presa di servizio per impianto
citofonico realizzato con apparecchio da
parete o da tavolo, inter... ntatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa interno.
Punto presa esterno (porter).

Incremento al punto presa di servizio
per impianto videocitofonico.
Incremento al punto di presa di servizio
per impianto videocitofonico costituito
da: - Punto di chiamata esterno... nee di
collegamento elettrico. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per ogni posto esterno.

Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

7,00

200,00

30,00

60,00

20,00

2,00
3,00

1,00

2,00

32,92

3,89

13,26

43,36

87,13

283,62
639,25

1.314,30

33,98

41,889

65,296

47,813

63,561

59,027

19,939

17,754

17,294

40,553

13,79

2,54

6,34

27,56

51,43

56,55
113,49

227,29

13,78

101.570,33

96,53

508,00

190,20

1.653,60

1.028,60

113,10
340,47

227,29

27,56

105.755,68
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

339

340
341

342

343

344

345

346

347

15.03.009*

15.03.013*

15.03.013*
15.03.013*
15.03.017*

15.03.017*

15.03.007*

15.03.024*

15.03.024*

15.03.023*

15.03.023*
15.03.025*

15.03.025*
15.03.028*

15.03.028*
15.03.030*

001
002

002

003

002

002

003

Riporto

Incremento al punto presa di servizio per
impianto di ricezione TV. Incremento al
punto presa di servizio per impianto di
ricezione TV, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la... linea dal centralino.
E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Impianto di ricezione TV con
amplificatore da palo. Impianto di
ricezione TV con amplificatore in grado
di ricevere ed amplificare il segnale
captato da almeno tre antenne TV VHF
e... coassiale fino a m 30. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Per potenza fino a 10 dB.
Per potenza da 10 a 25 dB.

Antenna di ricezione TV VHF o UHF.
Antenna di ricezione TV VHF o UHF,
posta in opera funzionante, completa
dei fissaggi e dei collegamenti
all'impianto di ricezione e
amplificazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Incremento per antenna fino a 20
elementi.

Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa per collegamenti di segnali
informatici. Punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP
Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a
vista. Punto presa per collega... ro
occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i patch pannel e gli apparati di
rete.

Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -
lunghezza fino a m. 30

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e

Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP

Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso
da parete per apparati attivi e pannelli
di permutazione larghezza standard 19,
prof. 500, fornito e posto in opera.

Max. 15 unita rack

Mensola in acciaio 15/10. Mensola in
acciaio 15/10 per apparati attivi per
quadri rack 19 - portata max. 30kg,

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00
1,00

1,00

2,00

50,00

50,00

50,00

1,00

124,97

485,32
488,76

145,57

33,98

131,04

5,20

8,58

564,33

59,518

36,423
36,167

36,354

40,553

39,820

18,077

10,956

18,300

74,38

176,77

176,77

52,92

13,78

52,18

0,94

0,94

103,27

105.755,68

148,76

176,77

176,77

52,92

27,56

2.609,00

47,00

47,00

103,27

109.144,73
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

348

349

350

352

353

354

355
356

15.03.030*
15.03.026*

15.03.026*

15.03.031*

15.03.031*

15.03.025*

15.03.025*
15.04.014*

15.04.014*

15.07.008*

15.07.008*

D.08.02.011

D.08.02.011
D.08.02.013

D.08.02.013
D.08.02.014

002

004

001

004

015

002

Riporto

fornita e posta in opera.
1 unita rack - profondita 300 mm

Pannello di permutazione completo.
Pannello di permutazione completo,
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B
fornito e posto in opera.

Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
Categoria 6 FTP

Accessori di completamento per armadi.
Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento per armadi.
Installazione in quadro e collegamento
elettrico

Pannello di alimentazione: 6 prese
universali 10/16° e interruttore luminoso

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

Cavi telefonici, reti di dati e sistema
BUS, radio frequenza e ricezione segnali
televisivi, cavo con conduttori flessibili
isolati in PVC sotto guaina in PVC
conforme ai requisiti... iunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Cavo loose interno/esterno 24 fibre
ottiche multimodali 50/125 OM1

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Totale "Impianto dati e ausiliari"

Impianto allarme e rilevazione incendi

Centrale di segnalazione automatica di
incendio, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore,
interfaccia per linee ad indirizzamento
analogico, 99 senso... contenitore
metallico con grado di protezione IP 43;
compresa l'attivazione dell'impianto:

a 2 linee pili 6 ingressi e 8 uscite

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione
della luce, sensibile al fumo visibile, per
impianti analogici ad indirizzamento
individuale; compresa I'attivazione
dell'impianto:

completo di base di montaggio

Rivelatore termico, del tipo
termovelocimetrico, per impianti

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

2,00

2,00

35,00

400,00

2,00

12,00

70,61

456,70

186,88

11,97

16,32

67,79

4.193,80

115,61

16,173

25,327

17,835

7,853

35,172

43,517

20,000

24,998

11,42

115,67

33,33

0,94

5,74

29,50

109.144,73

34,26

231,34

66,66

32,90

2.296,00

59,00

838,76

28,90

10.294,56

838,76

346,80

113.050,45
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

analogici ad indirizzamento individuale,
completo di base di montaggio; compresa
I'attivazione dell'impianto cad 1,00 124,07

357 | 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 19,00 43,36

358 | 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13

359|16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di
allarme ottico provvisto di lampada
alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia
metallica o PVC autoestinguente con
vetro e pittogramma, f... rale su
tubazione predisposta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. cad 7,00 35,58

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta
alimentata a 24 Volts c.c., in custodia
metallica verniciata, provvista di
batteria in tampone per alimentare la
stessa per un periodo di almeno 1ora...
edisposte ed il suo fissaggio. E'
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

360 | 16.01.023 002 | Con lampeggiatore. cad 1,00 284,41

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

361 16.01.025 001 | Daesterno. cad 2,00 35,58

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio.
Compresa l'attivazione dell'impianto:

362 | EL.080.010.200

(2]

- segnalatore ottico/acustico, flash
incorporato, sirena 110 dbalm Cad 2,00 230,40

Totale "Impianto allarme e rilevazione
incendi"

Impianto di terra ed equipotenziale

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

A riportare

25,002

63,561

59,027

0,000

0,000

0,000

6,571

31,02

27,56

51,43

0,00

0,00

0,00

15,14

113.050,45

31,02

523,64

257,15

0,00

0,00

0,00

30,28

2.027,65

113.892,54
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

364

365

366

367

368

369

16.01.039

15.07.006*

15.07.006*
15.07.008*

15.07.008*
15.07.012*

15.07.012*

15.07.013*

15.04.006*

15.04.006*

27.15.001*

27.15.001*
16.01.039

001

002

002

002

010

001

Riporto

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=m4.

Puntazza a croce per dispersione.
Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare
in terreno di media consistenza, al...
rete generale di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Di lunghezza paria m 2,0.

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Esecuzione nodo equipotenziale
principale. Esecuzione nodo
equipotenziale principale con barra di
sezionamento costituito da cassetta
stagna, posta a vista e/o incassata, in
materi... 50 x 5 mm. Compresa
bulloneria, isolanti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza
barra 220 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale
secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo)
comprendente cassetta stagna o da
incasso in materiale autoestinguente...
resi accessori di identificazione e
completamento a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x 16 mm?

Totale "Impianto di terra ed
equipotenziale"

Fotovoltaico

Modulo fotovoltaico in silicio
monocristallino o policristallino o
amorfo avente potenza di picco variabile
con le seguenti caratteristiche tecniche:
- resistenza impatto grandine... corre
per dare il lavoro finito; sono esclusi la
progettazione e gli oneri amministrativi.

Per potenza pannelli fino a 5 KWp.

Cartellonistica con indicazioni

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

kWp

2,00

7,00

30,00

3,00

2,87

51,54

67,79

86,00

39,31

4,54

2.762,86

0,000

57,237

43,517

45,395

43,602

40,088

19,950

0,00

29,50

29,50

39,04

17,14

1,82

113.892,54

0,00

29,50

29,50

39,04

119,98

54,60

551,20

272,62

1.653,60

115.818,76
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

370

372

373

374

16.01.039

15.06.021*

15.06.021*
15.06.005*

15.06.005*

15.06.001*

15.06.001*
15.06.018*

15.06.018*
16.01.025

001

002

009

012

051

Riporto

standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=m 4.

Totale "Fotovoltaico"

Totale "01-Finanza"

02-Spedizionieri
Avanquadro

Centralino in resina da parete con grado
di protezione IP55. Centralino in resina
da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in
doppio isolamento per... rati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da 13 a 24 moduli.

Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per
c.p.ec.c.

Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

Tripolare da 40 a 63A - 6KA

Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

Bobina di sgancio a distanza MX + OF

Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

4,00

1,00

2,87

83,93

197,52

111,07

44,62

0,000

27,392

11,568

15,432

25,594

0,00

115.818,76

0,00

1.653,60

22,99

22,85

17,14

11,42

28.436,96

22,99

22,85

17,14

11,42

115.893,16
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

375

376

377

378
379

380
381
382
383
384

385
386
387

16.01.025
16.01.039

16.01.039

15.04.004*

15.04.004*
15.04.002*

15.04.002*
15.04.002*
15.04.006*

15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.05.001*

15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*

001

001

018

009
012

011
012
013
014
015

002
003
003

Riporto

Da esterno.

Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=m 4.

Totale "Avanquadro"

Linee dorsali

Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

4x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

4x16 mm?
4x10 mm?

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x 10 mm?
1x 6 mm?
1x 4 mm?
1x2,5 mm?
1x1,5 mm?

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20.
Diametro esterno mm 25.

Diametro esterno mm 25.

A riportare

cad

cad

2,00

2,00

90,00

90,00
90,00

90,00
150,00
600,00
900,00

1.200,00

300,00
90,00
500,00

35,58

2,87

5,26

15,47
11,74

3,20
2,59
1,77
1,60
0,81

3,56
3,10
3,10

0,000

0,000

29,278

28,119
33,305

43,125
53,282
53,107
58,750
54,321

71,629
67,097
67,097

0,00

0,00

115.893,16

0,00

0,00

1,54

4,35
3,91

1,38
1,38
0,94
0,94
0,44

2,55
2,08
2,08

74,40

138,60

391,50
351,90

124,20
207,00
564,00
846,00
528,00

765,00
187,20
1.040,00

121.036,56
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

388
389

390

391
392

393

394

395

396

397

15.05.001*
15.05.001*
15.05.019*

15.05.019*

15.05.019*
15.05.019*

15.05.020*

15.05.020*

15.05.020*
15.05.009*

15.05.009*
15.05.010*

15.05.010*

13.31.001*

13.31.001*
15.01.001*

004
004

014

021
033

004

010

005

005

002

Riporto

Diametro esterno mm 32.
Diametro esterno mm 32.

Canale multifunzionale a sezione
rettangolare. Canale multifunzionale a
sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante
anti urto, in colore bianc... occorre per
dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondita assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm
200x60

Traversina di tenuta cavi h = mm 200

Angolo interno o esterno variabile
200x80 mm.

Minicanale in materiale plastico
antiurto. Minicanale in materiale
plastico antiurto e autoestinguente con
grado IP40, installabile sia a parete che a
soffitto, fornito e posto in... tezza per
profondita). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Elemento rettilineo larghezza assimilabile
a 30x10 con setto separatore

Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.

Scatola di derivazione in plastica da
incasso. Scatola di derivazione in
plastica da incasso, fornita e posta in
opera con coperchio a vista. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

Scatola di derivazione stagna IP55.
Scatola di derivazione stagna IP55 in
PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di... ta di
ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Misure assimilabili a mm 240x190x90

Totale "Linee dorsali"

Impianto luce e FM

Apertura e chiusura di traccia su
muratura, conteggiata a metro cubo.
Traccia su muratura di qualsiasi genere
per la posa di tubazioni
termo-idro-sanitarie e per la posa di
canaliz... la traccia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri
in c.a. oin pietra.

Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale,

A riportare

cad

cad

90,00
300,00

40,00
120,00

30,00

60,00
30,00

30,00

30,00

1,00

3,89
3,89

37,21
5,38

27,29

8,84
3,67

7,65

21,51

3.192,79

65,296
65,296

25,558

48,885

17,479

56,561
64,578

63,529

37,564

77,232

2,54
2,54

9,51
2,63

4,77

5,00
2,37

4,86

8,08

121.036,56

228,60
762,00

380,40
315,60

143,10

300,00
71,10

145,80

242,40

2.465,84

7.732,40

2.465,84

126.091,40
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

398

399

400

401

402

403

404
405

406
407

408
409

410

15.01.001*

15.01.001*

15.01.001*

15.08.039*

15.01.001*

15.01.001*

15.01.003*

15.01.003*
15.01.003*

15.02.001*

15.02.001*
15.02.001*
15.02.002*

15.02.002*
15.02.002*
15.02.003*

15.02.003*

001

002

003

008

009

001
002

001
002

001
002

001

Riporto

fornito e posto in opera. Sono compresi:
l... assata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).

Punto luce con doppia linea di
alimentazione (doppio).

Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

Interruttore crepuscolare completo di
fotorilevatore a sensibilita regola-bile.
Interruttore crepuscolare completo di
fotorilevatore a sensibilita regolabile, rele
alimentato a 220... tore che per i
comandi. E"'92 inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

Compenso per ogni frutto in piu sulla
stessa scatola portafrutto.

Incremento al punto luce in traccia per
quota linea dorsale. Escluse le opere
murarie

Sostituzione di punto luce e di punto di
comando. Sostituzione di punto luce.
Sono compresi: lo sfilaggio dei
conduttori esistenti; la rimozione dei
frutti; la loro sostituzione un... placche
dei morsetti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per punto luce.

Per punto luce di comando (interruttore,
deviatore, etc.)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a... assata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.

Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Punto presa in vista esclusa la
linea dorsale. Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente;
la tubazione rigida o... ; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.

Sostituzione di punto presa.
Sostituzione di punto presa. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori
esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente a quella de...
placche; dei morsetti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Incremento per sostituzione della scatola

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

82,00

12,00

20,00

1,00

14,00

94,00

10,00

10,00

43,00
20,00

10,00
10,00

39,78

47,74

55,04

347,78

19,28

35,09

30,16

49,49

59,87
10,86

55,54
10,86

46,154

57,729

50,073

3,767

33,454

12,397

60,875

56,597

46,785
34,991

50,432
34,991

18,36

27,56

27,56

13,10

6,45

4,35

18,36

28,01

28,01
3,80

28,01
3,80

126.091,40

1.505,52

330,72

551,20

13,10

90,30

408,90

183,60

280,10

1.204,43
76,00

280,10
38,00

131.053,37
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

411

412

413
414
415

416

417

15.05.008*

15.05.008*

15.05.003*

15.05.003*
15.08.017*

15.08.017*
15.08.017*
D.03.087

NPE0O1

NPE0O1
15.08.007*

15.08.007*

003

004

008

009

001

001

Riporto

portafrutti incluse opere murarie.

Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Dimensioni interne assimilabilia mm
155x130x55

Tubo rigido medio in PVC classificazione
3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le
norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e
post... vallotti di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32

Plafoniera di emergenza con grado di
protezione IP40. Plafoniera di
emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque
altezza, autonomia minima h 1. Sono...
onamento a led luminoso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

1x18W (solo emergenza 3h autonomia).
2x18W (S. A. 3h autonomia).

Apparecchio di illuminazione a led per
controsoffitti modulari e in cartongesso,
anche per sostituzione apparecchi a
lampade fluorescenti 4 x 18 W, con
alimentatore esterno, temper... tazione
230V 50 Hz, classe energetica A, potenza
42 W, equivalente a 100 W a
fluorescenza

Plafoniera a led UGR<19% certificata
contro rischio fotobiologico.
Plafoniera a led UGR<19% certificata
contro rischio fotobiologico fornita e
posta in opera. Sono compresi gli on...
ompreso quanto altro occorra a dare
I'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte

34W - 60x60cm

Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio presso fuso.
Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio pressofuso, con
schermo in vetro, riflettore in
alluminio... gli accessori necessari. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per lampade fino a 300W.

Totale "Impianto luce e FM"

Collegamenti impianto meccanici

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad.

cad

15,00

10,00

100,00

19,00

3,00

8,00

52,00

8,00

37,17

26,37

10,30

154,53

272,06

139,93

206,43

52,77

78,154

46,909

50,194

23,795

13,515

0,000

21,160

36,498

29,05

12,37

5,17

36,77

36,77

0,00

43,68

19,26

131.053,37

435,75

123,70

517,00

698,63

110,31

0,00

2.271,36

154,08

11.738,64

135.364,20
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Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

418

419

420

421

422
423

424

15.02.001*

15.02.001*

13.21.002*

13.21.006*

13.21.006*

15.06.005*

15.06.005*

15.06.018*

15.06.018*
15.06.018*

15.06.018*

15.06.001*

005

001

006

022
040

062

Riporto

Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a... assata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per allaccio ventilconvettore o
termostato.

Collegamento elettrico di regolazione per
impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico
di regolazione di impianti tecnologici,
eseguito in v... ante compreso |'onere per
I'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per
ogni collegamento.

Collegamento elettrico di potenza per
apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC.
Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, esegu...,
perfettamente funzionante compreso
I'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura.

Per ogni coll. monofase max 16 A.

Totale "Collegamenti impianto
meccanici”

Quadro

Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per
c.p.ec.c.

Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

Gemma luminosa con lampadina.

Scaricatore di tensione trifase del tipo
3P+N 5KkA.

Base tripolare portafusibili con fusibili
fino a 32A.

Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

33,00

10,00

23,00

44,20

134,18

119,91

190,31

24,40

321,82

41,49

37,421

67,432

63,548

12,007

29,262

7,100

41,311

16,54

90,48

76,20

135.364,20

545,82

904,80

1.752,60

22,85

7,14

22,85

17,14

3.203,22

22,85

7,14

22,85

17,14

138.637,40
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Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

425
426
427

428
429

430

431

432

433

15.06.001*
15.06.001*
15.06.001*
15.06.021*

15.06.021*
15.06.021*
15.06.018*

15.06.018*
16.01.025

16.01.025

15.05.008*

15.05.008*

15.05.001*

15.05.001*
15.05.005*

008
009
009

002
003

022

001

004

004

Riporto

occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 10 a 32A - 6KA
Bipolare da 40 a 63A - 6KA
Bipolare da 40 a 63A - 6KA

Centralino in resina da parete con grado
di protezione IP55. Centralino in resina
da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in
doppio isolamento per... rati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da 13 a 24 moduli.
Da 25 a 36 moduli.

Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

Gemma luminosa con lampadina.

Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da esterno.

Totale "Quadro”

Impianto dati e ausilisri

Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Dimensioni interne assimilabilia mm
180x155x70

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32.

Guaina flessibile in PVC. Guaina
flessibile in PVC con raccordi ad alta
resistenza chimica e meccanica. Fornita
e posta in opera in vista. Sono compresi:

A riportare

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

15,00
7,00
7,00

8,00
1,00

7,00

7,00

200,00

54,48
69,48
69,48

83,93
115,06

24,40

35,58

32,92

3,89

20,962
16,436
16,436

27,392
23,953

29,262

0,000

41,889

65,296

11,42
11,42
11,42

22,99
27,56

7,14

0,00

138.637,40

171,30
79,94
79,94

183,92
27,56

49,98

0,00

13,79

2,54

662,62

96,53

508,00

139.834,57
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Manodopera

%
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Totale

Riporto

i raccordi e le curve file... e IP55; gli
accessori. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

434 | 15.05.005* 006 | Diametro interno mm 32 m 90,00 13,26

435 | 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof-... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 24,00 43,36

436 | 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori. cad 5,00 87,13

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio
per impianto citofonico. Incremento al
punto presa di servizio per impianto
citofonico realizzato con apparecchio da
parete o da tavolo, inter... ntatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

437 | 15.03.003* 001 | Punto presa interno. cad 2,00 283,62
438 | 15.03.003* 002 | Punto presa esterno (porter). cad 3,00 639,25

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio
per impianto videocitofonico.
Incremento al punto di presa di servizio
per impianto videocitofonico costituito
da: - Punto di chiamata esterno... nee di
collegamento elettrico. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

439 | 15.03.005* 001 | Per ogni posto esterno. cad 1,00 1.314,30

440 | 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98

441 | 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per
impianto di ricezione TV. Incremento al
punto presa di servizio per impianto di
ricezione TV, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la... linea dal centralino.
E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. cad 2,00 124,97

15.03.013* Impianto di ricezione TV con
amplificatore da palo. Impianto di
ricezione TV con amplificatore in grado
di ricevere ed amplificare il segnale
captato da almeno tre antenne TV VHF
e... coassiale fino a m 30. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

442 | 15.03.013* 001 | Per potenza fino a 10 dB. cad 1,00 485,32
443 | 15.03.013* 002 | Per potenza da 10 a 25 dB. cad 1,00 488,76
15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF.

A riportare

47,813

63,561

59,027

19,939

17,754

17,294

40,553

59,518

36,423
36,167

6,34

27,56

51,43

56,55

113,49

227,29

13,78

74,38

176,77

176,77

139.834,57

570,60

661,44

257,15

113,10
340,47

227,29

27,56

148,76

176,77

176,77

142.534,48
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

444

445

446

447

448

449

450

451

452

15.03.017*

15.03.007*

15.03.024*

15.03.024*

15.03.023*

15.03.023*
15.03.025*

15.03.025*
15.03.028*

15.03.028*
15.03.030*

15.03.030*
15.03.026*

15.03.026*

15.03.031*

15.03.031*

15.03.025*

002

003

002

002

003

002

004

001

Riporto

Antenna di ricezione TV VHF o UHF,
posta in opera funzionante, completa
dei fissaggi e dei collegamenti
all'impianto di ricezione e
amplificazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Incremento per antenna fino a 20
elementi.

Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa per collegamenti di segnali
informatici. Punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP
Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a
vista. Punto presa per collega... ro
occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i patch pannel e gli apparati di
rete.

Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -
lunghezza fino a m. 30

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e

Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP

Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso
da parete per apparati attivi e pannelli
di permutazione larghezza standard 19,
prof. 500, fornito e posto in opera.

Max. 15 unita rack

Mensola in acciaio 15/10. Mensola in
acciaio 15/10 per apparati attivi per
quadri rack 19 - portata max. 30kg,
fornita e posta in opera.

1 unita rack - profondita 300 mm

Pannello di permutazione completo.
Pannello di permutazione completo,
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B
fornito e posto in opera.

Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
Categoria 6 FTP

Accessori di completamento per armadi.
Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento per armadi.
Installazione in quadro e collegamento
elettrico

Pannello di alimentazione: 6 prese
universali 10/16° e interruttore luminoso

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

18,00

20,00

18,00

1,00

3,00

2,00

2,00

145,57

33,98

131,04

5,20

8,58

564,33

70,61

456,70

186,88

36,354

40,553

39,820

18,077

10,956

18,300

16,173

25,327

17,835

52,92

13,78

52,18

0,94

0,94

103,27

11,42

115,67

33,33

142.534,48

52,92

27,56

939,24

18,80

16,92

103,27

34,26

231,34

66,66

144.025,45
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Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

453

454

455

456

457
458

459

460

461

15.03.025*
15.04.014*

15.04.014*

15.07.008*

15.07.008*

D.08.02.011

D.08.02.011
D.08.02.013

D.08.02.013
D.08.02.014

15.03.001*

15.03.002*

16.01.024

004

015

002

Riporto

UTP/FTP con RJ45 Cat. 6
Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

Cavi telefonici, reti di dati e sistema
BUS, radio frequenza e ricezione segnali
televisivi, cavo con conduttori flessibili
isolati in PVC sotto guaina in PVC
conforme ai requisiti... iunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Cavo loose interno/esterno 24 fibre
ottiche multimodali 50/125 OM1

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Totale "Impianto dati e ausilisri"

Impianto allarme e rilevazione incendi

Centrale di segnalazione automatica di
incendio, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore,
interfaccia per linee ad indirizzamento
analogico, 99 senso... contenitore
metallico con grado di protezione IP 43;
compresa l'attivazione dell'impianto:

a 2 linee pili 6 ingressi e 8 uscite

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione
della luce, sensibile al fumo visibile, per
impianti analogici ad indirizzamento
individuale; compresa I'attivazione
dell'impianto:

completo di base di montaggio

Rivelatore termico, del tipo
termovelocimetrico, per impianti
analogici ad indirizzamento individuale,
completo di base di montaggio; compresa
I'attivazione dell'impianto

Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di
allarme ottico provvisto di lampada

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

35,00

175,00

1,00

1,00

23,00

1,00

35,00

5,00

11,97

16,32

67,79

4.193,80

115,61

124,07

43,36

87,13

7,853

35,172

43,517

20,000

24,998

25,002

63,561

59,027

0,94

5,74

29,50

144.025,45

32,90

1.004,50

29,50

838,76

28,90

31,02

27,56

51,43

5.862,31

838,76

664,70

31,02

964,60

257,15

147.848,58
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u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

462

463

464

465

466

16.01.023

16.01.023
16.01.025

16.01.025
EL.080.010.200

EL.080.010.200

16.02.008

16.02.008

16.01.039

16.01.039

15.07.006*

002

001

003

001

Riporto

alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia
metallica o PVC autoestinguente con
vetro e pittogramma, f... rale su
tubazione predisposta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Sirena di allarme autoprotetta
alimentata a 24 Volts c.c., in custodia
metallica verniciata, provvista di
batteria in tampone per alimentare la
stessa per un periodo di almeno 1ora...
edisposte ed il suo fissaggio. E'
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Con lampeggiatore.

Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da esterno.

Segnalatore di allarme incendio.
Compresa l'attivazione dell'impianto:

- segnalatore ottico/acustico, flash
incorporato, sirena 110 dbalm

Sistema di rilevazione fumo e
temperatura. Sistema di rilevazione
fumo e temperatura per la
disattivazione degli elettromagneti di
sgancio per porte antincendio costituito
da rilev... preso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

Pulsante di emergenza a fungo.

Totale "Impianto allarme e rilevazione
incendi"

Impianto di terra ed equipotenziale

Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=mé4.

Puntazza a croce per dispersione.
Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare
in terreno di media consistenza, al...
rete generale di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

A riportare

cad

cad

cad

Cad

cad

cad

12,00

1,00

2,00

2,00

2,00

35,58

284,41

35,58

230,40

42,59

2,87

0,000

0,000

0,000

6,571

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

15,14

0,00

147.848,58

0,00

0,00

0,00

30,28

0,00

0,00

2.786,51

0,00

147.878,86
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Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

467

468

469

470

471

472

15.07.006*
15.07.008*

15.07.008*
15.07.012*

15.07.012*

15.07.013*

15.04.006*

15.04.006*

15.06.021*

15.06.021*
15.06.005*

002

002

002

010

002

Riporto

Di lunghezza paria m 2,0.

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Esecuzione nodo equipotenziale
principale. Esecuzione nodo
equipotenziale principale con barra di
sezionamento costituito da cassetta
stagna, posta a vista e/o incassata, in
materi... 50 x 5 mm. Compresa
bulloneria, isolanti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza
barra 220 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale
secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo)
comprendente cassetta stagna o da
incasso in materiale autoestinguente...
resi accessori di identificazione e
completamento a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x 16 mm?

Totale "Impianto di terra ed
equipotenziale"

Totale "02-Spedizionieri"

03-Dogane
Avanquadro

Centralino in resina da parete con grado
di protezione IP55. Centralino in resina
da parete con grado di protezione IP55
completo di sportello, realizzato in
doppio isolamento per... rati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da 13 a 24 moduli.

Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

7,00

30,00

1,00

51,54

67,79

86,00

39,31

4,54

83,93

57,237

43,517

45,395

43,602

40,088

27,392

29,50

29,50

39,04

17,14

1,82

147.878,86

29,50

29,50

39,04

119,98

54,60

272,62

22,99

32.332,72

22,99

148.174,47
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Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

473 | 15.06.005* 009 | Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 0 0.5A per

c.p.ec.c. cad 1,00 197,52

15.06.001* Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

474 |15.06.001* 012 | Tripolare da 40 a 63A - 6KA cad 1,00 111,07

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

475 15.06.018* 051 | Bobina di sgancio a distanza MX + OF cad 1,00 44,62

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

476 | 16.01.025 001 | Daesterno. cad 2,00 35,58

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:

D (m).

477 | 16.01.039 001 | Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D

=m4. cad 2,00 2,87

Totale "Avanquadro"

Linee dorsali

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

478 | 15.04.004* 018 |4x1,5mm? m 90,00 5,26

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cost... re per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione.

479 | 15.04.002* 009 | 4x16 mm? m 90,00 15,47

A riportare

11,568

15,432

25,594

0,000

0,000

29,278

28,119

22,85

17,14

11,42

0,00

0,00

148.174,47

22,85

17,14

11,42

0,00

0,00

1,54

4,35

74,40

138,60

391,50

148.755,98

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 59




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Incidenza della manodopera computo "Lavori 01"

N.
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Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

480

481
482
483
484
485

486
487
488
489
490

491

492
493

494

495

496

15.04.002*
15.04.006*

15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.04.006*
15.05.001*

15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.001*
15.05.019*

15.05.019*

15.05.019*
15.05.019*

15.05.020*

15.05.020*

15.05.020*
15.05.009*

15.05.009*
15.05.010*

012

011
012
013
014
015

002
003
003
004
004

014

021
033

004

010

005

Riporto

4x10 mm?

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x 10 mm?
1x 6 mm?
1x 4 mm?
1x2,5 mm?
1x1,5 mm?

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20.
Diametro esterno mm 25.
Diametro esterno mm 25.
Diametro esterno mm 32.
Diametro esterno mm 32.

Canale multifunzionale a sezione
rettangolare. Canale multifunzionale a
sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante
anti urto, in colore bianc... occorre per
dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondita assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm
200x60

Traversina di tenuta cavi h = mm 200

Angolo interno o esterno variabile
200x80 mm.

Minicanale in materiale plastico
antiurto. Minicanale in materiale
plastico antiurto e autoestinguente con
grado IP40, installabile sia a parete che a
soffitto, fornito e posto in... tezza per
profondita). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Elemento rettilineo larghezza assimilabile
a 30x10 con setto separatore

Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.

Scatola di derivazione in plastica da
incasso. Scatola di derivazione in
plastica da incasso, fornita e posta in
opera con coperchio a vista. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

Scatola di derivazione stagna IP55.

A riportare

cad

cad

90,00

90,00
150,00
600,00
900,00

1.200,00

300,00
90,00
500,00
90,00
300,00

40,00
120,00

30,00

60,00
30,00

30,00

11,74

3,20
2,59
1,77
1,60
0,81

3,56
3,10
3,10
3,89
3,89

37,21
5,38

27,29

8,84
3,67

7,65

33,305

43,125
53,282
53,107
58,750
54,321

71,629
67,097
67,097
65,296
65,296

25,558
48,885

17,479

56,561
64,578

63,529

3,91

1,38
1,38
0,94
0,94
0,44

2,55
2,08
2,08
2,54
2,54

9,51
2,63

4,77

5,00
2,37

4,86

148.755,98

351,90

124,20
207,00
564,00
846,00
528,00

765,00
187,20
1.040,00
228,60
762,00

380,40
315,60

143,10

300,00
71,10

145,80

155.715,88
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u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

497

498

499

500

501

502

503

504
505

506

15.05.010*

13.31.001*

13.31.001*
15.01.001*

15.01.001*

15.01.001*

15.01.001*

15.01.001*

15.01.001*

15.01.003*

15.01.003*
15.01.003*

15.02.001*

15.02.001*

005

002

001

002

003

008

009

001
002

001

Riporto

Scatola di derivazione stagna IP55 in
PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di... ta di
ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Misure assimilabili a mm 240x190x90

Totale "Linee dorsali"

Impianto luce e FM

Apertura e chiusura di traccia su
muratura, conteggiata a metro cubo.
Traccia su muratura di qualsiasi genere
per la posa di tubazioni
termo-idro-sanitarie e per la posa di
canaliz... la traccia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri
in c.a. oin pietra.

Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
l... assata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).

Punto luce con doppia linea di
alimentazione (doppio).

Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

Compenso per ogni frutto in piu sulla
stessa scatola portafrutto.

Incremento al punto luce in traccia per
quota linea dorsale. Escluse le opere
murarie

Sostituzione di punto luce e di punto di
comando. Sostituzione di punto luce.
Sono compresi: lo sfilaggio dei
conduttori esistenti; la rimozione dei
frutti; la loro sostituzione un... placche
dei morsetti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per punto luce.

Per punto luce di comando (interruttore,
deviatore, etc.)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a... assata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

30,00

2,00

92,00

12,00

71,00

14,00

104,00

10,00

10,00

103,00

21,51

3.192,79

39,78

47,74

55,04

19,28

35,09

30,16

49,49

59,87

37,564

77,232

46,154

57,729

50,073

33,454

12,397

60,875

56,597

46,785

8,08

155.715,88

242,40

2.465,84

18,36

27,56

27,56

6,45

4,35

18,36

28,01

28,01

7.732,40

4.931,68

1.689,12

330,72

1.956,76

90,30

452,40

183,60

280,10

2.885,03

168.757,99
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N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

Riporto

507 | 15.02.001* 002 | Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola. | cad 20,00 10,86

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Punto presa in vista esclusa la
linea dorsale. Sono compresi: la scatola
di derivazione in PVC autoestinguente;
la tubazione rigida o... ; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

508 | 15.02.002* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 10,00 55,54
509 | 15.02.002* 002 | Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola. | cad 10,00 10,86

15.02.003* Sostituzione di punto presa.
Sostituzione di punto presa. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori
esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente a quella de...
placche; dei morsetti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

510 | 15.02.003* 001 | Incremento per sostituzione della scatola
portafrutti incluse opere murarie. cad 15,00 37,17

511 | 15.02.003* 006 | Allaccio impianto termico. cad 1,00 40,05

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

512 | 15.05.008* 003 | Dimensioni interne assimilabilia mm
155x130x55 cad 10,00 26,37

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione
3321. Tubo rigido medio in PVC
piegabile a freddo costruito secondo le
norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321 (750N) fornito e
post... vallotti di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

513 | 15.05.003* 004 | Diametro esterno mm 32 m 100,00 10,30

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di
protezione IP40. Plafoniera di
emergenza con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque
altezza, autonomia minima h 1. Sono...
onamento a led luminoso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

514|15.08.017* 008 | 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). |cad 16,00 154,53
515|15.08.017* 009 | 2x18W (S. A. 3h autonomia). cad 2,00 272,06

516 | D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per
controsoffitti modulari e in cartongesso,
anche per sostituzione apparecchi a
lampade fluorescenti 4 x 18 W, con
alimentatore esterno, temper... tazione
230V 50 Hz, classe energetica A, potenza
42 W, equivalente a 100 W a
fluorescenza cad 23,00 139,93

NPEOO1 Plafoniera a led UGR<19% certificata
contro rischio fotobiologico.
Plafoniera a led UGR<19% certificata

A riportare

34,991

50,432
34,991

78,154
68,814

46,909

50,194

23,795

13,515

0,000

3,80

28,01
3,80

29,05
27,56

12,37

5,17

36,77

36,77

0,00

168.757,99

76,00

280,10
38,00

435,75

27,56

123,70

517,00

588,32

73,54

0,00

170.917,96
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Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

517

518

519

520

521

NPE0O1
15.08.007*

15.08.007*

15.02.001*

15.02.001*

13.21.002*

13.21.006*

13.21.006*

15.06.005*

001

001

005

001

Riporto

contro rischio fotobiologico fornita e
posta in opera. Sono compresi gli on...
ompreso quanto altro occorra a dare
I'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte

34W - 60x60cm

Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio presso fuso.
Proiettore per lampada alogena
realizzato in alluminio pressofuso, con
schermo in vetro, riflettore in
alluminio... gli accessori necessari. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per lampade fino a 300W.

Totale "Impianto luce e FM"

Collegamenti impianto meccanici

Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a... assata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Per allaccio ventilconvettore o
termostato.

Collegamento elettrico di regolazione per
impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico
di regolazione di impianti tecnologici,
eseguito in v... ante compreso l'onere per
I'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per
ogni collegamento.

Collegamento elettrico di potenza per
apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC.
Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, esegu...,
perfettamente funzionante compreso
I'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura.

Per ogni coll. monofase max 16 A.

Totale "Collegamenti impianto
meccanici”

Quadro

Interruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione
magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per
correnti differenziali pu... mpreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

A riportare

cad.

cad

cad

cad

cad

58,00

1,00

34,00

14,00

20,00

206,43

52,77

44,20

134,18

119,91

21,160

36,498

37,421

67,432

63,548

43,68

19,26

170.917,96

2.533,44

19,26

16,54

90,48

76,20

17.512,38

562,36

1.266,72

1.524,00

3.353,08

176.823,74
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%
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Totale

Riporto

522|15.06.005* 006 | Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per
c.p.ec.c. cad 1,00 190,31

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

523|15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 1,00 24,40

524 15.06.018* 040 | Scaricatore di tensione trifase del tipo
3P+N 5KkA. cad 1,00 321,82

525|15.06.018* 062 | Base tripolare portafusibili con fusibili
fino a 32A. cad 1,00 41,49

15.06.001* Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore
automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito... mpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.

526 | 15.06.001* 008 | Bipolare da 10 a 32A - 6KA cad 25,00 54,48
527 | 15.06.001* 009 |Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 9,00 69,48
528 | 15.06.001* 009 |Bipolare da 40 a 63A - 6KA cad 11,00 69,48

15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in
lamiera metallica verniciata a fuoco
IP30. Carpenteria per quadro elettrico in
lamiera metallica verniciata a fuoco IP30
costituita da elementi... a con chiave,
pannelli, zoccolo. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

529|15.06.019* 001 | Misure assimilabili a mm 480x595x240
(hxIxp) completa di 7 DIN da 24 mod. cad 11,00 474,98

15.06.025* Carpenteria per quadro elettrico IP55 in
lamiera verniciata. Carpenteria per
quadro elettrico IP55 in lamiera
verniciata a fuoco o con polveri
epossidiche, grado di protezione IP55...
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Nelle misure
assimilabili:

530 15.06.025* 001 | Quadro mm 2000x650x400 (hxIxp) cad 1,00 2.114,92

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i...
mpreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

531 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 11,00 24,40

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

A riportare

12,007

29,262

7,100

41,311

20,962
16,436
16,436

9,019

4,501

29,262

22,85

7,14

22,85

17,14

11,42
11,42
11,42

42,84

95,19

7,14

176.823,74

22,85

7,14

22,85

17,14

285,50
102,78
125,62

471,24

95,19

78,54

178.052,59
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Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

532

533

534

535
536

537

538
539

16.01.025

15.05.008*

15.05.008*

15.05.001*

15.05.001*
15.05.005*

15.05.005*
15.03.001*

15.03.002*

15.03.003*

15.03.003*
15.03.003*
15.03.005*

001

004

004

006

001
002

Riporto

Da esterno.

Totale "Quadro"

Impianto dati e ausilisri

Scatola di derivazione in silumin fuso.
Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in
opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. paria mm 2.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Dimensioni interne assimilabilia mm
180x155x70

Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ.
Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classif... catola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 32.

Guaina flessibile in PVC. Guaina
flessibile in PVC con raccordi ad alta
resistenza chimica e meccanica. Fornita
e posta in opera in vista. Sono compresi:
i raccordi e le curve file... e IP55; gli
accessori. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro interno mm 32

Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

Incremento al punto presa di servizio
per impianto citofonico. Incremento al
punto presa di servizio per impianto
citofonico realizzato con apparecchio da
parete o da tavolo, inter... ntatore ed i
fusibili. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa interno.
Punto presa esterno (porter).

Incremento al punto presa di servizio
per impianto videocitofonico.
Incremento al punto di presa di servizio
per impianto videocitofonico costituito
da: - Punto di chiamata esterno... nee di

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

11,00

200,00

90,00

113,00

5,00

2,00
3,00

35,58

32,92

3,89

13,26

43,36

87,13

283,62
639,25

0,000

41,889

65,296

47,813

63,561

59,027

19,939

17,754

0,00

178.052,59

0,00

13,79

2,54

6,34

27,56

51,43

56,55
113,49

1.228,85

151,69

508,00

570,60

3.114,28

257,15

113,10
340,47

183.107,88
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Manodopera

%
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Totale

Riporto

collegamento elettrico. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

540 | 15.03.005* 001 | Per ogni posto esterno. cad 1,00 1.314,30

541 | 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98

542 | 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per
impianto di ricezione TV. Incremento al
punto presa di servizio per impianto di
ricezione TV, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la... linea dal centralino.
E'inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. cad 2,00 124,97

15.03.013* Impianto di ricezione TV con
amplificatore da palo. Impianto di
ricezione TV con amplificatore in grado
di ricevere ed amplificare il segnale
captato da almeno tre antenne TV VHF
e... coassiale fino a m 30. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

543 | 15.03.013* 001 | Per potenza fino a 10 dB. cad 1,00 485,32
544 | 15.03.013* 002 | Per potenza da 10 a 25 dB. cad 1,00 488,76

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF.
Antenna di ricezione TV VHF o UHF,
posta in opera funzionante, completa
dei fissaggi e dei collegamenti
all'impianto di ricezione e
amplificazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

545 | 15.03.017* 002 | Incremento per antenna fino a 20
elementi. cad 1,00 145,57

546 | 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per
segnalatore acustico. Incremento al
punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da applicare
su scatole portafrut... , fino al massimo di
m. 10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. cad 2,00 33,98

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali
informatici. Punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP
Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a
vista. Punto presa per collega... ro
occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i patch pannel e gli apparati di
rete.

547 | 15.03.024* 003 | Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP -
lunghezza fino a m. 30 cad 106,00 131,04

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

548 | 15.03.025* 002 | Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP cad 106,00 8,58
15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso

da parete per apparati attivi e pannelli

A riportare

17,294

40,553

59,518

36,423
36,167

36,354

40,553

39,820

10,956

227,29

13,78

74,38

176,77

176,77

52,92

13,78

52,18

0,94

183.107,88

227,29

27,56

148,76

176,77
176,77

52,92

27,56

5.531,08

99,64

189.576,23
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%
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Totale

549

550

551

552

553

554

555

556

15.03.028*
15.03.030*

15.03.030*
15.03.026*

15.03.026*

15.03.031*

15.03.031*

15.03.025*

15.03.025*
15.04.014*

15.04.014*

15.07.008*

15.07.008*

D.08.02.011

D.08.02.011
D.08.02.013

003

002

004

001

004

015

002

Riporto

di permutazione larghezza standard 19,
prof. 500, fornito e posto in opera.

Max. 15 unita rack

Mensola in acciaio 15/10. Mensola in
acciaio 15/10 per apparati attivi per
quadri rack 19 - portata max. 30kg,
fornita e posta in opera.

1 unita rack - profondita 300 mm

Pannello di permutazione completo.
Pannello di permutazione completo,
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B
fornito e posto in opera.

Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
Categoria 6 FTP

Accessori di completamento per armadi.
Fornitura e posa in opera di accessori di
completamento per armadi.
Installazione in quadro e collegamento
elettrico

Pannello di alimentazione: 6 prese
universali 10/16° e interruttore luminoso

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6.
Fornitura e posa in opera di cordone
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6

Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

Cavi telefonici, reti di dati e sistema
BUS, radio frequenza e ricezione segnali
televisivi, cavo con conduttori flessibili
isolati in PVC sotto guaina in PVC
conforme ai requisiti... iunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Cavo loose interno/esterno 24 fibre
ottiche multimodali 50/125 OM1

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Totale "Impianto dati e ausilisri"

Impianto allarme e rilevazione incendi

Centrale di segnalazione automatica di
incendio, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore,
interfaccia per linee ad indirizzamento
analogico, 99 senso... contenitore
metallico con grado di protezione IP 43;
compresa l'attivazione dell'impianto:

a 2 linee piu 6 ingressi e 8 uscite

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione
della luce, sensibile al fumo visibile, per

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3,00

2,00

2,00

106,00

225,00

564,33

70,61

456,70

186,88

11,97

16,32

67,79

4.193,80

18,300

16,173

25,327

17,835

7,853

35,172

43,517

20,000

103,27

11,42

115,67

33,33

0,94

5,74

29,50

189.576,23

103,27

34,26

231,34

66,66

99,64

1.291,50

29,50

838,76

13.379,81

838,76

192.271,16
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

557
558

559

560

562

563

564

565

D.08.02.013
16.01.024

D.08.02.014

15.03.001*

15.03.002*

16.01.023

16.01.023
16.01.025

16.01.025
EL.080.010.200

EL.080.010.200

16.02.008

16.02.008

002

001

(o]

003

Riporto

impianti analogici ad indirizzamento
individuale; compresa I'attivazione
dell'impianto:

completo di base di montaggio

Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di
allarme ottico provvisto di lampada
alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia
metallica o PVC autoestinguente con
vetro e pittogramma, f... rale su
tubazione predisposta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Rivelatore termico, del tipo
termovelocimetrico, per impianti
analogici ad indirizzamento individuale,
completo di base di montaggio; compresa
I'attivazione dell'impianto

Punto presa di servizio in traccia. Punto
presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona corrente
sottotraccia o sottopavimento o
all'interno di controsof... oltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista. Punto presa di servizio
realizzato in tubazione a vista dal punto di
smistamento di piano o di zona, per una
lunghezza mass... noltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

Sirena di allarme autoprotetta
alimentata a 24 Volts c.c., in custodia
metallica verniciata, provvista di
batteria in tampone per alimentare la
stessa per un periodo di almeno 1ora...
edisposte ed il suo fissaggio. E'
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Con lampeggiatore.

Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile, atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, sia da este... utto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Da esterno.

Segnalatore di allarme incendio.
Compresa l'attivazione dell'impianto:

- segnalatore ottico/acustico, flash
incorporato, sirena 110 dbalm

Sistema di rilevazione fumo e
temperatura. Sistema di rilevazione
fumo e temperatura per la
disattivazione degli elettromagneti di
sgancio per porte antincendio costituito
darilev... preso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

Pulsante di emergenza a fungo.

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Cad

cad

26,00

13,00

1,00

27,00

5,00

1,00

1,00

2,00

1,00

115,61

35,58

124,07

43,36

87,13

284,41

35,58

230,40

42,59

24,998

0,000

25,002

63,561

59,027

0,000

0,000

6,571

0,000

28,90

0,00

31,02

27,56

51,43

0,00

0,00

15,14

0,00

192.271,16

751,40

0,00

31,02

744,12

257,15

0,00

0,00

30,28

0,00

194.085,13
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Manodopera

%

Costo

Totale

566

567

568

569

570

16.01.039

16.01.039

15.07.006*

15.07.006*
15.07.008*

15.07.008*
15.07.012*

15.07.012*

15.07.013*

15.04.006*

15.04.006*

001

002

002

002

010

Riporto

Totale "Impianto allarme e rilevazione
incendi"

Impianto di terra ed equipotenziale

Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).

Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=mé4.

Puntazza a croce per dispersione.
Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare
in terreno di media consistenza, al...
rete generale di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Di lunghezza paria m 2,0.

Pozzetto in cemento o in resina.
Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito
e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

In resina mm 400 x mm 400.

Esecuzione nodo equipotenziale
principale. Esecuzione nodo
equipotenziale principale con barra di
sezionamento costituito da cassetta
stagna, posta a vista e/o incassata, in
materi... 50 x 5 mm. Compresa
bulloneria, isolanti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito

Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza
barra 220 mm.

Esecuzione nodo equipotenziale
secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo)
comprendente cassetta stagna o da
incasso in materiale autoestinguente...
resi accessori di identificazione e
completamento a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Linea elettrica in cavo unipolare isolato
in PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, sigla di designazion... re per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x 16 mm?

Totale "Impianto di terra ed

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00

1,00

7,00

30,00

2,87

51,54

67,79

86,00

39,31

4,54

0,000

57,237

43,517

45,395

43,602

40,088

194.085,13

0,00

29,50

29,50

39,04

17,14

1,82

2.652,73

0,00

29,50

29,50

39,04

119,98

54,60

194.357,75
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Manodopera
N. Codice Descrizione u.M. Q.ta Prezzo
% Costo Totale
Riporto 194.357,75
equipotenziale" 272,62
Fotovoltaico
27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio
monocristallino o policristallino o
amorfo avente potenza di picco variabile
con le seguenti caratteristiche tecniche:
- resistenza impatto grandine... corre
per dare il lavoro finito; sono esclusi la
progettazione e gli oneri amministrativi.
572 |27.15.001* 002 | Per potenza pannellida 5,1 fino a 10
KWp. kWp 6,00 2.263,86 19,722 446,47 2.678,82
16.01.039 Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto, obbligo, informazione,
antincendio, sicurezza ecc. C... xH
(mm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato:
D (m).
573|16.01.039 001 | Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D
=m4. cad 104,00 2,87 0,000 0,00 0,00
Totale "Fotovoltaico" 2.678,82
Totale "03-Dogane" 48.885,09
Totale "(0S30) Impianto elettrico” 109.654,77
Importo manodopera 197.036,57
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Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori
Importo Incidenza
Riepilogo macrocategorie
(OG1) Edifici civili ed industriali 173.559,70 47.210,69 27,201 %
01-Finanza 83.369,57 28.277,81 33,919 %
Noleggi 5.834,66 1.972,22 33,802 %
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 17.678,74 10.922,41 61,783 %
Opere civili 28.887,78 9.981,72 34,553 %
Finitura edile 27.474,66 5.314,59 19,344 %
Smaltimento rifiuti 3.493,73 86,87 2,486 %
02-Spedizionieri 20.360,95 3.513,28 17,255 %
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 3.975,10 3.130,96 78,764 %
Finitura edile 15.573,45 362,12 2,325%
Smaltimento rifiuti 812,40 20,20 2,486 %
03-Dogane 69.829,18 15.419,60 22,082 %
Piano Primo 51.076,47 15.115,78 29,594 %
Noleggi 686,29 0,00 0,000 %
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti 7.912,50 6.167,79 77,950 %
Finitura edile 41.185,56 8.915,86 21,648 %
Smaltimento rifiuti 1.292,12 32,13 2,487 %
Piano Seminterrato 18.752,71 303,82 1,620 %
Demolizioni, rimozioni e disfacimento 6.576,34 302,25 4,596 %
Finitura edile 12.113,41 0,00 0,000 %
Smaltimento rifiuti 62,96 1,57 2,494 %
(OS3) Impianto idrico sanitario 8.586,64 2.591,30 30,178 %
01-Finanza 4.345,46 1.386,30 31,902 %
Impianto sanitario 4.345,46 1.386,30 31,902 %
02-Spedizionieri 1.186,06 419,04 35,330 %
Impianto sanitario 1.186,06 419,04 35,330 %
03-Dogane 3.055,12 785,96 25,726 %
Piano Primo 3.055,12 785,96 25,726 %
Impianto sanitario 3.055,12 785,96 25,726 %
(OS6) Finiture di opere generali 100.743,68 14.744,32 14,635 %
01-Finanza 48.411,02 5.389,82 11,133 %
Pavimenti, rivestimenti e marmi 9.649,70 3.921,09 40,634 %
Infissi 33.713,67 260,26 0,772 %
Lattoniere 5.047,65 1.208,47 23,941 %
02-Spedizionieri 10.989,97 37,18 0,338 %
Pavimenti, rivestimenti e marmi 5.324,86 0,00 0,000 %
Infissi 5.665,11 37,18 0,656 %
03-Dogane 41.342,69 9.317,32 22,537 %
Piano primo 26.244,10 6.110,56 23,284 %
Pavimenti, rivestimenti e marmi 14.396,82 5.565,95 38,661 %
Infissi 8.140,83 223,08 2,740 %
Lattoniere 3.706,45 321,53 8,675 %
Piano seminterrato 15.098,59 3.206,76 21,239 %
Pavimenti, rivestimenti e marmi 8.791,78 2.909,32 33,091 %
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Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori
Importo Incidenza
Infissi 6.306,81 297,44 4,716 %
(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica 68.894,81 0,00 0,000 %
01-Finanza 22.748,18 0,00 0,000 %
Isolamenti termici ed acustici 19.239,18 0,00 0,000 %
Controsoffitti e pareti mobili 3.509,00 0,00 0,000 %
02-Spedizionieri 9.093,48 0,00 0,000 %
Isolamenti termici ed acustici 273,61 0,00 0,000 %
Controsoffitti e pareti mobili 8.819,87 0,00 0,000 %
03-Dogane 37.053,15 0,00 0,000 %
Piano primo 33.795,13 0,00 0,000 %
Isolamenti termici ed acustici 24.610,67 0,00 0,000 %
Controsoffitti e pareti mobili 9.184,46 0,00 0,000 %
Piano seminterrato 3.258,02 0,00 0,000 %
Isolamenti termici ed acustici 3.258,02 0,00 0,000 %
(OS8) Opere di impermeabilizzazione 21.151,15 778,49 3,681 %
01-Finanza 5.688,06 96,63 1,699 %
03-Dogane 15.463,09 681,86 4,410 %
(0S28) Impianti termici e di condizionamento 69.991,04 22.057,00 31,514 %
01-Finanza 40.404,95 12.791,32 31,658 %
Centrale termica 3.640,40 1.043,14 28,655 %
Impianto radiante 13.794,32 4.469,22 32,399 %
Adeguamento impianto esistente 22.970,23 7.278,96 31,689 %
02-Spedizionieri 23.382,00 6.810,47 29,127 %
Adeguamento impianto esistente 23.382,00 6.810,47 29,127 %
03-Dogane 6.204,09 2.455,21 39,574 %
Piano seminterrato 6.204,09 2.455,21 39,574 %
Adeguamento impianto esistente 6.204,09 2.455,21 39,574 %
(0S30) Impianto elettrico 306.159,92 109.654,77 35,816 %
01-Finanza 79.522,20 28.436,96 35,760 %
Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %
Linee dorsali 7.373,70 3.781,20 51,280 %
Impianto luce e FM 24.657,67 9.807,50 39,775 %
Quadro 2.582,09 525,43 20,349 %
Impianto dati e ausiliari 27.442,09 10.294,56 37,514 %
Impianto allarme e rilevazione incendi 8.030,11 2.027,65 25,251 %
Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %
Fotovoltaico 8.300,06 1.653,60 19,923 %
02-Spedizionieri 87.408,91 32.332,72 36,990 %
Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %
Linee dorsali 15.954,90 7.732,40 48,464 %
Impianto luce e FM 34.176,16 11.738,64 34,347 %
Collegamenti impianto meccanici 5.558,33 3.203,22 57,629 %
Quadro 3.360,82 662,62 19,716 %
Impianto dati e ausilisri 17.006,15 5.862,31 34,472 %
Impianto allarme e rilevazione incendi 10.216,07 2.786,51 27,276 %
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Riepilogo categorie

Manodopera
Descrizione Importo lavori
Importo Incidenza

Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %
03-Dogane 139.228,81 48.885,09 35,111 %
Avanquadro 514,04 74,40 14,474 %
Linee dorsali 15.954,90 7.732,40 48,464 %
Impianto luce e FM 46.441,65 17.512,38 37,708 %
Collegamenti impianto meccanici 5.779,52 3.353,08 58,017 %
Quadro 10.973,30 1.228,85 11,199 %
Impianto dati e ausilisri 34.845,30 13.379,81 38,398 %
Impianto allarme e rilevazione incendi 10.216,02 2.652,73 25,966 %
Impianto di terra ed equipotenziale 622,44 272,62 43,799 %
Fotovoltaico 13.881,64 2.678,82 19,298 %
Importo totale 749.086,94 197.036,57 26,304 %
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